


PRZEDMIAR  ROBÓT 


na przebudowę ciągu drogowego


DROCHÓWKA – STRZEMBOWO - KĘBŁOWICE


      odc. główny od km 0+000 do km 7+584,59 dł. 7 584,59 mb


               odc. AB   od km 0+000 do km 1+500 dł. 1 500,00 mb


RAZEM    9 084,59 mb
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I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE





Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym


odc. główny od km 0+000 do km 7+584,59


odc. AB        od km 0+000 do km 1+500,0 


   7584,59 + 1500,0 = 9084,59





Usunięcie warstwy humusu i darniny na odcinku AB


w km 0+540  - 0+860


i w km 1+327 – 1+500           km 2+478 – 2+520


                                              km 5+000 – 5+132


         320 x 1,00 = 320,00            42 x 7,0 =  294


         173 x 1,50 = 259,50           132 z 7,0 = 924 


 320 + 259,50 + 294 + 924 = 1797,50      





Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odległość 1km z drzew o średnicy 10-15 cm 


wg wykazu drzew 





J. w. lecz o średnicy 16-25cm





J. w. lecz o średnicy 26-35cm





J. w. lecz o średnicy 36-45cm 





J. w. lecz o średnicy 46-55cm 





J. w. lecz o średnicy 56-65cm 








J. w. lecz o średnicy 66-75cm 





J. w. lecz o średnicy 76-85cm





J. w. lecz o średnicy 86-95cm





J. w. lecz o średnicy 96-105cm





J. w. lecz o średnicy ponad 105cm





Mechaniczne karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwozem karp na odl. 1km 


pni o średnicy 26-35cm


wg wykazu drzew 





J. w. lecz o średnicy 36-45cm 





J. w. lecz o średnicy 46-55cm 





J. w. lecz o średnicy 56-65cm





J. w. lecz o średnicy 66-75cm





J. w. lecz o średnicy 76-85cm





J. w. lecz o średnicy 86-95cm





Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków 


wg wykazu drzew 





II. ODWODNIENIE





Wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych


 o 30cm  Vipro 


wg wykazu przepustów





Wykonanie 10 kompletnych przepustów z rur betonowych 


o 40cm  Vipro


wg wykazu przepustów 





Wykonanie 6 kompletnych przepustów z rur betonowych 


o 50cm  Vipro


wg wykazu przepustów








Wykonanie 3 kompletnych przepustów z rur żelbetowych 


o 60cm 


wg wykazu przepustów





Wykonanie ścianek czołowych na przepustach istniejących 


z rur o 40 cm 


wg wykazu przepustów 





J. w. lecz na przepustach istniejących z rur o 50cm 


wg wykazu przepustów 





J. w. lecz na przepustach istniejących z rur o 60cm 


wg wykazu przepustów 





Oczyszczenie istniejącego przepustu w km 1+615 


zamulenie 60%





Wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV o 40cm 


w km 0+770 – 0+867


strona prawa odc. AB 


plan sytuacyjny





Wykonanie studni rewizyjnej z rur żelbetowych o 1200


kompletnej z osadnikiem 


plan sytuacyjny 





Umocnienie wylotu kolektora ścianką betonową na rurze


o 40cm 





Wykonanie studni z kręgów betonowych o 800 przelewowej z osadnikiem z nakryciem kratą stalową i połączona ze studnią rewizyjną rurą betonową o 30cm 





Wykonanie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15cm na ławie betonowej


grub. 5cm (beton B-10) 


km 0+249,80 – 0+330 str. prawa             -   80,2


km 6+300 – 6+630 str. prawa                  - 330,0


km 6+215 – 6+630 str. lewa                    - 415,0


km 6+762 – 6+900 str. prawa                  - 138,0


km 0+035 – 0+072 str. lewa odc. AB      -   37,0


km 0+539 – 0+568 str. lewa odc. AB      -   39,0


km 0+651 – 0+685 str. lewa odc. AB      -   34,0


                                     Razem                1073,20 





Wykonanie studzienek ściekowych z rur o 50cm kompletnych głęb. 50cm 


km 6+600 i km 6+800


plan sytuacyjny 





Wykonanie przykanalika z rur o 30cm PCV od studzienek ściekowych w km 6+600 i 6+800


                         25 + 12 = 37 





Pogłębienie rowu odpływowego na odcinku AB


w km 1+485 strona prawa na głębokość 40cm mechanicznie 


w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odl. 1km 


i w km 0+534,68 skrzyżowanie oraz w km 4+597,5 strona lewa rów odpływowy od przepustu 


                    180 + 50 + 20 = 250 


plan sytuacyjny





J. w. lecz ręcznie z rozplantowaniem wydobytego gruntu obok 








III. ROBOTY  ZIEMNE 





Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruncie kat. III 


z przemieszczeniem gruntu na odl. 30cm 


wg tabeli robót ziemnych 





Dowóz gruntu z ukopu (piasku) na uzupełnienie istniejącej nawierzchni gruntowej i wbudowanie w nasyp 


wg tabeli robót ziemnych 


    566 + 300 odc. główny = 866





Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami 


o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na odl. 1km i wbudowaniem w nasyp 


wg tabeli robót ziemnych


              1379 + 82 = 1461 





J. w. lecz na odkład z przewozem gruntu na odl. 1km i rozplantowaniem na odkładzie 


wg tabeli robót ziemnych


              630 + 300 = 930 











Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III 


jak w poz. 39 





Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą 


w gruncie kat. III 


      poz. 39+40+41 = 2368 + 866 + 1461 = 4695





Plantowanie skarp wykopów i dna rowu w gruncie kat. III


wg tabeli plantowania skarp 





Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 


wg tabeli plantowania skarp








IV. PODBUDOWA





Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta na poszerzeniach 


wg wykazu poszerzeń   -  1110,0


oraz km 2+478 – 2+520 


        km 4+844 – 5+255


        42 x 4,50 = 189 


        411 x 4,50 = 1849,50


       1110 + 189 + 1849,50 = 3148,50    





Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach 


wg wykazu poszerzeń 





J. w. lecz grubości 15cm 


        km 2+478 – 2+520


        km 4+844 – 5+255


        42 x 4,50 = 189


        411 x 4,50 = 1849,50


        189 + 1849,50 = 2038,50  





Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 10cm 


   km 0+250 – 2+100


   km 2+968 – 4+056


   km 5+255 – 6+630


   km 6+726 – 6+900


   km 7+508 – 7+550,50


   km 0+002 – 1+100 odc. AB 


  2097,50 – 4,0 skrzyż. 2093,50 x 4,50  =  9420,75


                                         


                                              1088 x 4,50 =  4896,00


                                              1375 x 4,50 =  6187,50


                                              174 x 4,50   =    783,00


                                              42,5 x 4,50  =    191,25


                                              1098 x 4,50 =   4941,00


                                                ---------------------------- 


                                                 Razem        26419,50


            26419,50 x 0,10 = 2641,95          





Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm 


           km 2+100 – 2+968


           km 4+060,26 – 5+255


           km 1+100 – 1+500


           868 x 4,50 = 3906


           1194,75 x 4,50 = 5376,38


           400 x 4,50 = 1800


          3906 + 5376,38 + 1800 = 11082,38


          11082,38 x 0,16 = 1773,18      





Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm po zagęszczeniu i wytrzymałości Rm=2,5 MPa


      km 0+002,50 – 6+630


      km 6+726 – 7+555,50


      km 0+002,26 – 1+500,0


      6627,50 – (8,50 dr  bit.) 6619 x 4,30 = 28461,70


      829,50 x 4,30 =  3566,85


      1497,25 – (4,50 dr bit.) = 1493,25 x 4,30 = 6420,97


      28461,70 + 3566,85 + 6420,97 = 38449,52 + 


      łuki na skrzyż. (1+x7=112) = 38561,52 





Wykonanie poszerzenia i wyrównania naw. brukowcowej mieszanką optymalną – odc. główny


   km 6+630 – 7+726 


   km 7+550,50 – 7+581,84


    96 x (0,30 x 2) x 0,22 = 12,67


    96 x 3,70 x 0,05 =          17,76


    ((31,34 x (2 x 0,80) + 43,54)) x 0,22 = (50,14 +43,54) x 


    0,22 = 93,68 x 0,22 = 20,61 


    31,34 x 3,70 x 0,075 = 8,70 


    12,67 + 17,76 + 20,61 + 8,70 = 59,74 

















V. NAWIERZCHNIA 








Oczyszczenie podbudowy betonowej (stabilizacji) mechanicznie 


    jak w poz. 52





Skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową 


w ilości 0,70 kg/m2


jak w poz. 52  -  38562


+ podbudowa z mieszanki optymalnej 


      km 6+630 – 6+786


      km 6+550,50 – 6+581,84


       96 x 4,30 = 412,8


       (31,34 x 5,30) + 43,54 łuki = 209,64


       38562 + 412,80 + 209,64 = 39184,44 + 24 m2 


       skrzyż.  w km 3+358 = 39208





Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej


 grub. 4cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm  


wg normy PN-S-96025 


          km 0+002,50 – 7+550,50


          km 7+550,50 – 7+581,84


          km 0+002 – 1+500 odc. AB


 7548 – (8,50 dwie drogi bit.) = 7539,50 x 4,10 = 30911,95


 (31,34 x 5,10) + 43,54 łuki przy KT = 203,37 


 1+498 – (4,50 dr bit.) = 1493,50 x 4,10 = 6123,35


 30911,95 + 203,37 + 6123,35 = 37238,67 + łuki na skrzyż. jak w poz. 52 – 112 = 37350,67 + skrzyż. w km 3+358  - 


24 m2  = 37375





Wykonanie skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej 


              jak w poz. 56





Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej 


grub. 4cm  z mieszanki  mineralno-asfaltowej grysowej 


o uziarnieniu 0/12,8mm


wg normy PN-S-96025


              km 0+002 – 7+550


              km 7+550,50 – 7+581,84


    


          km 0+002 – 1+500 odc. AB


          7548 – (8,50 dwie dr bit.) = 7539,50 x 4,0 = 30158


          (31,34 x 5,0) + 43,54 łuki przy  KT = 200,24


          1498 – (4,50 dr bit) = 1493,50 x 4,0 = 5974


          30158 + 200,24 + 5974 = 36332,24 + łuki na skrzyż.


           jak w poz. 57 – 112,0 = 36444,24 + skrzyż. w km 


          3+358  - 34m2 = 36478 





VI. ZJAZDY





Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych  o 30cm


wg wykazu zjazdów 





Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych 


wg wykazu zjazdów





Wykonanie nawierzchni żwirowej na wjazdach grub. 10cm 


wg wykazu zjazdów 





VII. POBOCZA 








Umocnienie poboczy pospółką przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm 


    km 0+002 – 0+330


    km 0+330 – 6+300


    km 6+300 – 6+630 


    km 6+630 – 6+987


    km 6+987 – 7+581,84


    km 0+002 – 1+500


    228 x 2 x 1,0 = 456 – (80 x 0,60) = 408


    5970 x 2 x 1,50 = 17910 – (85 x 0,60) = 17859


    330 x 2 x 0,40 = 264


    357 x 2 x 1,0 = 714 – (138 x 0,60) = 631


    594,84 x 2 x 1,25 = 1487 


    1498 x 2 x 1,50 = 4494 – ((37 + 39 + 34) x 0,60 = 4428 


    408 + 17859 + 264 + 631 + 9487 + 4428 = 25077


 

















VIII. OZNAKOWANIE





Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych  na słupkach z rur stalowych o 70mm. 


Tarcze znaków foliowane.  





Ustawienie barier energochłonnych SP-09 na skrzyż.


 w km 7+584


                         36 x 2 = 72








IX. INNE  





Przestawienie 2 szt słupów linii energetycznej ( 1 rozkraczny i 1 prosty) na końcu odcinka linii w km 0+800 str. prawa


odc. AB


ryczałt 





Przeniesienie znaków geodezyjnych 





Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 4cm na skrzyz. 


w km 4+060 odc. główny i w km 0+536 odc. AB


                      4 x 23 = 92





Wywóz gruzu na odl. 5km 


                     92 x 0,04 x 2,4 = 8,83�
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