Fund i j
i . Qazowsze, it NN

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego
Zalgcznik nr 2 do zaproszenia

UMOWA NR RSG.271.PU.3.2017
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - projekt

zawarta w dniu .................. w Urzedzie Gminy w Naruszewie, pomi¢gdzy Gmina Naruszewo
z siedziba w Naruszewie 19A, 09 — 152 Naruszewo
reprezentowang przez:

Beate Pierscinska - Wojta Gminy Naruszewo

przy kontrasygnacie:

Malgorzaty Wieslawy Grabowskiej - Skarbnika Gminy Naruszewo

zwang w dalszej czg¢sci umowy Zamawiajacym,

a

.................. prowadzacym dzialalnos¢ ........................ posiadajacym wpis w Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki
zwanym w dalszej czgsci umowy Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§1
Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoOwienia jest ustuga pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. ,,Poprawa efektywno$ci energetycznej,
przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku mieszkalno — ustugowego
na zespot szkolno — przedszkolny z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych w Naruszewie”.

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. ,, Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej wraz z przebudowa systemow grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwigkszenia
efektywnosci energetycznej”. Projekt dofinansowany jest przez Uni¢ Europejska ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1V Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng, Dziatania 4.2 Efektywnos¢ energetyczna, Typ projektow: Termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej.

3. Zakres rzeczowy zadania, nad ktorym bedzie sprawowany nadzor inwestorski, obejmuje m.in.:
1) Roboty budowlane rozbiorkowe 1 demontazowe, roboty budowlane zewnetrzne

1 wewnetrzne, roboty instalacyjne: instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania wraz

z kotlownia na paliwo gazowe LPG, instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do

istniejacego szczelnego zbiornika bezodptywowego, wentylacja grawitacyjna, instalacja

elektryczna z istniejagcego przylacza energetycznego.
2) Zakres zamowienia:

= przebudowa obiektu w zakresie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen ustugowych na
parterze budynku z przeznaczeniem ich na zesp6t szkolno — przedszkolny,

* budowa nowej wbudowanej kottowni na gaz LPG z naziemnymi zbiornikami gazu,

» przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowa instalacji elektryczne;,

» docieplenie $cian zewnetrznych, stropodachu i stropu nad piwnica,

» wykonanie schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla oséb niepelnosprawnych.

3) Opis stanu istniejacego:

» teren dziatki jest zagospodarowany i nieogrodzony; budynek mieszkalno — ustugowy
zlokalizowany jest na dzialce nr ewidencyjny 56/3; w odleglosci okoto 14 m od budynku
zlokalizowane sg garaze; teren dzialki jest cze¢sciowo utwardzony, a w pozostalej czesci
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porosnicty trawa i roslinno$cig niska; dojazd do budynku z drogi powiatowej nr 3065W
poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;j;
» lokalizacja: Naruszewo 18, gm. Naruszewo, dziatka nr ewidencyjny 56/3, obrgb Naruszewo;
Dane techniczne:
= powierzchnia terenu obj¢tego opracowaniem - 5 672,00 m?
= powierzchnia zabudowy budynku objetego przedmiotem zamowienia - 396,30 m?
= powierzchnia zabudowana dziatki - 523,00 m?
» powierzchnia utwardzona istniejagca — 756,00 m?
= pow. biologicznie czynna - 4 393,00 m?
Parametry techniczne budynku:
= powierzchnia uzytkowa budynku — 939,50 m?w tym:
powierzchnia ustugowa — 308,30 m?
powierzchnia mieszkalna — 312,60 m?
powierzchnia gospodarcza (piwnice) — 318,60 m?
» kubatura budynku - 3 181,00 m?
= powierzchnia zabudowy - 396,30 m?
* wysokos¢ budynku - 7,20 m

4. Szczegdtowy zakres prac objetych nadzorem okresla dokumentacja projektowa stanowigca
zalacznik do niniejszej umowy.

§3

Zakres obowigzkow
Do podstawowych obowiazkow Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie naleze¢ pelny zakres
czynno$ci okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci:

1.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Zapoznanie si¢ z dokumentacja budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego oraz
warunkami decyzji zatwierdzajacej projekt 1 udzielajacej pozwolenia na budowe.
Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prob, pomiaréw i sprawdzen.

Obowiazek wspolpracy z autorem dokumentacji projektowej, zglaszania Projektantowi uwag

i zastrzezen wlasnych, Zamawiajacego i Wykonawcy robot oraz dokonywania z nim

stosownych uzgodnien lub wyjasnien.

Wspdtpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci.

Obowiazek egzekwowania od Wykonawcy robot skutecznego usuwania ewentualnych wad

w trakcie realizacji inwestycji, jak rowniez w okresie gwarancji i rekojmi.

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego

1 przysztych uzytkownikow, w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z projektem, decyzja pozwolenia na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy,

b) nadzorowanie realizacji robdt budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosowanych materialow (do obowigzkow Inspektora nadzoru bedzie nalezato
egzekwowanie i odbidr od Wykonawcy robot - atestow, Swiadectw jakos$ci, wynikdéw badan,
certyfikatbw wyrobow i materialow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegotowa
weryfikacja),

d) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych,

e) zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i1 niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie; Inspektor dokonuje ich oceny jakosci na placu budowy przed
ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajagcych wiasciwg
jako$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do
wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od Wykonawcy odpowiednich
badan 1 przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu
z rbwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistnialym fakcie,

f) kontrola ilo$ci i warto$ci wykonywanych robét z przedmiarem robot,
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g) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, warto$ci robot),

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigtych wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian zakresu zadania
1 rodzaju materiatow w stosunku do przyjetej dokumentacji),

1) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za jakos$¢ i1 terminowos¢ $wiadczonych ushug, przy
czym za zgodne z umowag wywigzanie si¢ z obowigzkow nadzoru, Inspektor ponosi
odpowiedzialno$¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami z Rozdziatu 9 i 10 ustawy Prawo
budowlane.

7) Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego,
watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot.

8) Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

9) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
techniczng, uzycia niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot

w sposob powodujacy 1 mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na

to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie

decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub decyzja pozwolenia na budowe.

10) Uczestniczenie w odbiorach robot:

a) sprawdzanie 1 odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru i przekazywania ich do uzytkowania,

b) potwierdzanie na protokolach odbioru czesciowego 1 koncowego, fakturach
1 w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad w trakcie realizacji
inwestycji, jak rowniez w okresie gwarancji i rgkojmi,

c) dokonywanie odbioréw robot - cz¢sciowego oraz koncowego, potwierdzonych protokotami
odbiordw, ktore beda podstawag wyplaty wynagrodzen Wykonawcy robot budowlanych,

d) sprawdzanie i podpisywanie faktur Wykonawcy robot oraz protokoldw odbiorow —
czesciowego 1 koncowego oraz innych dokumentéw zatgczonych do rozliczenia robot,
uczestniczenia w naliczaniu odszkodowan lub kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonywanie zobowigzan umownych,

e) obowigzek potwierdzenia gotowosci do odbioru technicznego robdt zgloszonych przez
Wykonawce robot poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajacego,

11)Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych), a takze kontrola i odbior
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad.

12) Inspektor zobowigzany jest do:

a) w trakcie realizacji robot przez Wykonawce, biezacej kontroli wykonania robot
dokonywanej co najmniej ........ razy w tygodniu, tak aby byta zapewniona skutecznos¢
nadzoru,

b) przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robdt objetych
nadzorem,

c) udzielenia na zagdanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji robot.

§4
Zakres uprawnien
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
a) wydawac¢ kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze

wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
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dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i1 dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) zada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajacy upowaznia Inspektora nadzoru

do udzielenia Wykonawcy robot zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika
budowy, o czym niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego.

Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia naktadéw finansowych

przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwigkszenie

kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi nadzoru nastgpujace

dokumenty:

a) decyzje pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje projektowa dotyczacg nadzorowanych robot,
¢) umowe z Wykonawca robdt budowlanych.

§5
Inspektor nadzoru z ramienia Wykonawcy:
a) w specjalnos$ci konstrukcyjno — budowlane] — ....ccciiiiiiinnnan oswiadcza, iz posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane .. cerssessnnne
b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 1nstalaCJ1 1 urzqdzen c1eplnych wentylacyjnych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych — ...cccveininne. oswiadcza, iz posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane .......ccceeeeneens

c¢) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych — ...cccvvviinninnnnn oswiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane ....eeeeveeneeineieennens

Zamawiajagcy wyznacza inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej jako

koordynatora czynnosci wykonywanych na budowie przez inspektorow w poszczegolnych
branzach.

Inspektorzy zobowigzuja si¢ zlecony nadzor inwestorski wykonywaé zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami
umowy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy wskazana osoba bedzie posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa wyzej, winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6

Termin umowy

1.

Strony okre$laja termin obowigzywania umowy w okresie realizacji inwestycji pn. ,,Budowa
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Radzymin”:
a) termin rozpoczecia - od momentu protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawcy,

b) termin zakonczenia - w momencie podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych; planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych do dn. 31 maja 2017 r.
Termin pracy Inspektora Nadzoru moze ulec przedluzeniu w przypadku przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub skréceniu w przypadku wczesniejszego

zakonczenia inwestycji.
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§7

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy

1.

9]

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

lacznie cena ryczaltowa Drutto: ......eeeeeveiiiieiiiisniinsnicisseicssnncssnnecsssnecsssnscssssssssnssnes z1

TIETEOT Lttt ettt e b et et a e a e et aeeae e zt
plus podatek VAT ....... Y0, et Zh

Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru bezusterkowy protokot odbioru robot objetych
nadzorem.

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru, o ktorym mowa w §7 ust. 1, bgdzie ptatne fakturg koncows -
po zrealizowaniu cato$ci zamowienia i1 ztozeniu przez Wykonawce faktury ptatnej w terminie
30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .................cooiiiii.

Wykonawca o$§wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcey .......ccccceeeeevieeniiennnnns

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§8

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora
w sposOb niezgodny z obowigzujagcymi przepisami lub w przypadku niezgodnosci
z postanowieniami umowy, dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogh
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia przez jedng ze stron od niniejszej umowy, Inspektor ma obowiazek

protokolarnego przekazania zrealizowanego i odebranego przez Inspektora Nadzoru zakresu robot
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy robdt budowlanych.

§9

Kary umowne

1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci szkode Zamawiajacego, zaistniala na
skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 20 % catosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 20 % catos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.
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§10

Zmiana umowy

1.

2.

Istotne zmiany tresci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajacego, wymagaja zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy

w sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany adresu Inspektora nadzoru,

2) zmiany nazwy firmy Inspektora nadzoru,

3) wystapi konieczno$¢ zmiany numeru rachunku bankowego Inspektora nadzoru,

4) w przypadku konieczno$ci zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru,

5) zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezaleznych od Stron,

6) mozliwe sa zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sa korzystne dla Zamawiajacego,
a na dokonanie tych zmian wyraza zgodg¢ Inspektor nadzoru,

7) wystapi okoliczno$¢, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ podczas zawierania umowy,
a ktéra uniemozliwia realizacj¢ umowy w jej pierwotnej tresci.

§11

Postanowienia koncowe

1.

2.
3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznos$ci, wymagaja zachowania formy pisemnej
1 potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wszelkie spory powstale na tle stosowania umowy beda rozstrzygane polubownie.
W przypadku braku porozumienia, wlasciwym sadem do rozpatrywania sporéw wyniklych
z realizacji tej umowy, jest sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy



