
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 na realizację zadania pn.  

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” 

 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
UMOWA - Projekt 

w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.272.5.(nr części postępowania)2017 
 

zawarta w dniu ……………………………… 2017 r. w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pomiędzy: 
Gminą Naruszewo z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo 
 

reprezentowaną przez: 
Beatę Pierścińską     -  Wójta Gminy Naruszewo 
przy kontrasygnacie:  
Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej -  Skarbnika Gminy Naruszewo  
 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 

a 
 

firmą……………………………………………………………………………………………………….…. 
mającą siedzibę……………………………………………………....………………………………………. 
działającą na podstawie……………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez:………………...……………………………………………………………………... 
 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu 
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 
oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

§ 2 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz  

z przebudową infrastruktury technicznej. 
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

a) Część 1 -  Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo –  
Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego 
Gminy Naruszewo, 

b) Część 2 -  Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno. 
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej 

zawierającej w szczególności: 
a) projekty budowlane, 
b) projekt geotechnicznym, 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) przedmiary robót. 

4. Zamawiający informuje, iż: 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo 

wraz z przebudową infrastruktury technicznej” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Projekty 
budowlane (branża drogowa, branża elektryczna, branża sanitarna) obejmują całość zadania pn. 
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„Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury 
technicznej”. 

4.2. Zamawiający informuje, iż otrzymał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych na realizację części 2 przedmiotowego zadania, tj.: „Rozbudowę drogi gminnej 
300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno”.  

5. Zakres robót obejmuje: 
5.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo  

i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego 
Gminy Naruszewo: 
5.1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: 

a) Troski – Wróblewo, od km 0+000 do km 0+869, 9, 
b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5, 
c) Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8. 

5.1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 
42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 

5.1.3. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, 
przebudowę przyłącza. 

5.2. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno:  
5.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo-Michałowo, od km 0+000 do km 0+259, 1. 
5.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283, 4 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę 

przyłącza. 
5.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Beszyno.  

6. Opis techniczny: 
6.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - 

Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy 
Naruszewo. 
6.1.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od km 0+000 do km 0+869, 9: 

1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o 
nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni 
z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz 
odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W rejonie skrzyżowania z DK 50 szerokość 
jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10  cm.  
W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie 
przepustów fi400 mm pod zjazdem. 

3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:  
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 
d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 
e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

6.1.2. Przebudowa odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 
1+939, 5: 
1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o 

nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni 
z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz 
odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10  cm.  
W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie 
przepustów fi400 mm pod zjazdem. 
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3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:  
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 
d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 
e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

6.1.3. Przebudowa odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 
1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m)  

o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m  
o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego 
oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10  cm.  
W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie 
przepustów fi400 mm pod zjazdem. 

3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:  
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 
d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 
e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

6.1.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 
1) Zamówienie obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 

42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG Troski – Wróblewo. 
2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi 

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa).  
3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu R= 8,0 m. 
4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić 

będzie 5,5 m. 
5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 
6) Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się 

umieścić przepust PEHD fi500 z zabezpieczeniami czołowymi.  
7) Po obu stronach przepustu  na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy wykonać odtworzenie 

istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 
8) Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia 

przewiduje się wykonanie poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie 
drzew kolidujących  z projektowaną geometrią włączenia.  

6.1.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu, 
przebudowa przyłącza: 
1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 
2) Włączenia w istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń 

zgrzewano – kołnierzowych. 
3) Przed ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 
4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 
5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80 odcinane za 

pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym 
ze stopką DN80. 

6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci 
wodociągowej zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 
1½” oraz zasuwę odcinającą do rur fi40 z miękkim uszczelnieniem. 
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6.2. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo - Michałowo w miejscowości Beszyno  
6.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo - Michałowo, od km 0+000 do km 0+259,1: 

1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 4,50 m (2 x 2,25 m)  
o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 1,00 m i 0,75 m  
o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego 
oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 

2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10  cm.  
W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie 
przepustów fi400 mm pod zjazdem. 

3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:  
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, 
b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, 
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 
d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, 
e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 

6.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283,4 mb, przestawienie hydrantu, przebudowa 
przyłącza: 
1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 
2) Włączenia w istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń 

zgrzewano – kołnierzowych. 
3) Przed ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 
4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 
5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80 o0dcinane za 

pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym 
ze stopką DN80. 

6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci 
wodociągowej zastosować nawiertkę samonawiercającą 1 ½” lub opaskę do nawiercania 
1 ½” oraz zasuwę odcinającą do rur fi40 z miękkim uszczelnieniem. 

6.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Beszyno: 
1) Przebudowę wykonać na słupach typu E, przewodem AsXSn 4x50 mm2 oraz AsXSn 

2x25 mm2. 
2) Dokonać demontażu słupów Żn-10 (NR 29, 30, 31, 32) – 4 szt. 
3) Przewiduje się przebudowę napowietrznej sieci Al 4x50+25 mm2 na AsXSn 4x50 mm2 – 

197 m, 
4) Przewiduje się przebudowę napowietrznej sieci oświetlenia drogowego Al 25 mm2 na 

AsXSn 2x25 mm2 – 189 m, 
5) Przebudowę istniejących przyłączy napowietrznych wykonać na przyłącza preizolowane 

AsXSn 4x25 mm2 – 4 szt. – 77 m. 
7. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: 

7.1. Dla części 1 i 2: 
a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych 

Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, 
b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla „Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w 

m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo”, 
c) Projekcie geotechnicznym, 
d) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

7.2. Dla części 1:  
a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – 

Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 oraz od km 42+127,0 do 
km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo”, 
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b) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo, 
c) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo, 
d) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno, 
e) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie  z DK 50 w m. Troski z DG Troski – 

Wróblewo, 
f) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu zlokalizowanych 

przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo. 
7.3. Dla części 2:  

a) Projekcie budowlo – wykonawczym – branża elektryczna pn. „Przebudowa 
elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno”, 

b) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Michałowo, 
c) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinka wodociągu zlokalizowanego przy 

drodze gminnej Wróblewo - Michałowo, 
d) Przedmiarze robót – branża elektryczna – przebudowa elektroenergetycznej sieci 

napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno. 
8. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami dróg gminnych.  

UWAGA: drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie;  
w przypadku różnicy w ilości drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej  
i przedmiarze robót, a stanem faktycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew  
i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 
9.1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 

• Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., 
• Nr GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., 
• Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r.,  
• Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r.,  
• Nr O/WA-Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 

9.2. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015  
z dn. 18.09.2015 r. 

9.3. ENERGA-OPERATOR S.A.:  
• Nr R/15/026884 z dn. 15.06.2015 r., 
• Nr 723/1/15 z dn. 22.09.2015 r., 

9.4. ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.:  
• Nr EOŚ/e-mail/15/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015 r., 
• Nr EOŚ/5758/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 

9.5. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów 
Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 

9.6. Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 
9.7. Warunkach technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015)  

z dn. 01.07.2015 r. 
10. Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 
11. Zamawiający we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad na  przebudowę skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Troski.  
12. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych należy uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzeń  
od uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3  
w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Kserokopię 
pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić 
pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych  
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w Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić 
dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka  
i określeniem jego lokalizacji.  

13. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń 
elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w  Płocku, z siedzibą w Płocku  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Dział 
Realizacji Usług Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym 
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac, oraz do protokolarnego przekazania zdemontowanego 
materiału.   

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem 
Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami 
oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: 
a) badań zagęszczenia gruntów,  
b) po wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem 

bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży 
Inspektorowi nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z badania wody),  

c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 
17. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione 

służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.  
18. Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie 

miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa  
w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na 
wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty końcowego 
odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

20. Warunki realizacji robót:  
a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 
nadzoru dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. 

c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie 
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną 
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.  
e) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys 

wraz z tabelą wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do umowy.  
f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji 
poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. 

g) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy 
powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, 
rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację 
zadania. 
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21. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do 
określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów 
wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.  
Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić 
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy 
materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu 
jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 
rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

22. Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej z dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. 
(znak AB.6740.707.2015-2016). 

23. Zamawiający we własnym zakresie: 
a) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z 
projektem, 

b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru 
budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru. 

24. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót budowlanych w branżach 
ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych rozumianych 
jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z 
posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie 
obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych.  

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca spośród ogółu osób 
dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali 
na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę bez  wskazania imienia i nazwiska danej osoby, lecz  ze wskazaniem 
stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszą brać udział 
w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz 
niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na 
zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy 
dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
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4) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez  Zamawiającego, 
Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje  się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie 
zanonimizowanych (bez danych osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce  urodzenia, miejsce 
zamieszkania itp.)  umów o pracę zawartych przez  Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami 
wykonującymi wskazane przez  Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), 
które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub 
zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń. Nieprzedłożenie dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w 
powyższym zakresie w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy  o pracę. Z tego tytułu 
wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we  wzorze umowy. 

 

§3 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od dnia 
podpisania umowy. 

b) Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z kopią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

c) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 
Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień  
i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  
z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz 
postanowieniami umowy – w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.  

d) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
e) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
wykonywanych robót. 

3. Zamawiający we własnym zakresie: 
a) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z 
projektem, 

b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru 
budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
robót. 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego. Po jego przejęciu Wykonawca staje się 

odpowiedzialny za teren.  
2. Zagospodarowanie terenu robót i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt  

i ryzyko.  
3. Pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy. 
4. Zabezpieczenie terenu robót.  
5. Dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy.  
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6. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, kontroli realizowanych robót 
budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji robót.  

7. Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztów odbiorów technicznych, pomiarów wynikających  
z przepisów techniczno - budowlanych, w tym kosztów dozoru technicznego.  

8. Ponoszenie odpowiedzialności za:  
a) stan bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe  

w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek  
z prowadzonymi robotami,  

b) stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,  
a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,  

c) właściwe, nienaganne zachowanie pracowników Wykonawcy oraz obowiązkowy, oznakowany 
ubiór roboczy pracowników Wykonawcy,  

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe  
w związku z prowadzonymi robotami.  

9. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom określonym  
w ustawie Prawo budowlane.  

10. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzającego odpady – należy przestrzeganie 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.  

11. Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.  
12. Na każde wezwanie Zamawiającego, dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.  

13. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.  

14. Dbanie o porządek na terenie robót. 
15. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.  

16. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 
odbiorze.  

17. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.  

18. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć  
w pełnej wysokości.  

19. Wykonanie wszelkich prób, sprawdzeń, badań potrzebnych do przejęcia i przekazania obiektu do 
użytkowania. 

20. Wykonawca zapewni udział osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
następujących specjalnościach: 

1) 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  inżynierii 
drogowej, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów i minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej 
specjalności, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy – dla części 1 i 2, 
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2) 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, których obowiązek posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów i minimum dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami 
budowlanymi w tej specjalności – dla części 1 i 2, 

3) 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których obowiązek 
posiadania nakłada ustawa Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i minimum dwuletnie 
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności – dla części 2. 

Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i powinny posiadać uprawnienia budowlane do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami wraz z aktualnymi zaświadczeniami z 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są 
wpisane na listę członków tej izby. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami 
osoby wskazane w ofercie.  
21. Zmiana osób, o której mowa w pkt 20, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki 
postawione w postępowaniu.  

22. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona 
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

23. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  
24. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
25. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 
a) Dla części 1 – 2 000 000, 00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), 
b) Dla części 2 - 150 000, 00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). 
 Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie 
mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie 
powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie 
polisy wystawionej na czas krótszy niż okres realizacji zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem 
Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, 
gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy, przed wygaśnięciem 
obowiązującej polisy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aneks do polisy lub 
inną polisę zawartą na nie gorszych warunkach w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności 
polisy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej 
poświadczonej „Za zgodność z oryginałem”. 
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§5 
Termin umowy 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy  

i przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dn.:  

a) Część 1 – 30 listopada 2017 r. 
b) Część 2 -  29 września 2017 r. 

§6 
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

 

 brutto:      …………………. 
 słownie:      ……………………………………………………………... 
 netto:      …………………. 
 plus podatek VAT ….%, tj.:   …………………. 
 

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, 
wynikające z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w nich nieujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy ………………………….. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi faktur ą końcową - po 
zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po protokolarnym odbiorze końcowym robót objętych 
przedmiotu zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………..  

5. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
6. Podstawą wystawienia faktury, są:  

c) protokół odbioru końcowego robót budowlanych,  
d) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców oraz oświadczenia 

Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane 
prace,  

e) kopie faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi, 

f) kopie przelewów bankowych potwierdzających dokonane płatności.  
7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 6, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań, nie skutkuje 
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania 
odsetek.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§7 
Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  

b) odbiór końcowy dokonywany przez Komisję odbiorową.  
2. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika 

budowy.  
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3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy 
(robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  

a) wypełniony dziennik budowy zawierający m.in. potwierdzenie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zakończenia robót, 

b) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także, w razie korzystania, również dróg oraz sąsiednich nieruchomości, 

c) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z opisem przedmiotu 
zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obwiązującymi normami i przepisami, 

d) inwentaryzację powykonawczą (lub oświadczenie o złożeniu inwentaryzacji w POGiK) w czterech 
egzemplarzach, 

e) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy),  

f) dokumenty gwarancyjne na zamontowane materiały,  
g) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do 

jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z 
uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów, 

h) oświadczenia uzyskane od właścicieli/zarządcy nieruchomości/posesji w zakresie akceptacji 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

i) komplet dokumentów niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie, 

j) potwierdzone przez Inspektora nadzoru powykonawcze zestawienie rzeczowo – finansowe 
zrealizowanych robót, 

k) inne niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru dokumenty, o ile są wymagane SIWZ, umową, 
dokumentacją projektową. 

6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, powiadomienie  
o zakończeniu robót będzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupełnienia ostatniego  
z wymaganych dokumentów. Czas na wyznaczenie przez Zamawiającego odbioru końcowego będzie 
liczony od momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów.  

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy.  
Z odbioru robót Strony sporządzą protokół odbioru.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 
14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się 
datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych potwierdzoną wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od zaoferowanej 

ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie ……..  
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ………………. . 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu 

zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób: 
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a) 70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………….. zł zwolniona zostanie w 
terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości …………. zł pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn 
tej zmiany, w szczególności w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu terminu realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca zagwarantuje ciągłość zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości.  

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca 
jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu odpowiedni czas, nie mniej niż 7 dni roboczych, na 
weryfikację prawidłowości dokumentu (gwarancji lub poręczenia) złożonego w charakterze 
zabezpieczenia na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.  

6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający ma 
prawo zlecić usunięcie stwierdzonych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze).  

8. Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia swoich 
roszczeń, jeżeli kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 

§9 
Umowy o podwykonawstwo  
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, będącej przedmiotem 

umowy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do jej wykonania.  
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy: 
 

a) ………………………………………………..  
/zakres realizowany przez Podwykonawcę/  

b) ………………………………………………..  
/zakres realizowany przez Podwykonawcę/  

 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.  

5. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:  
a) strony umowy, 
b) zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego (powierzona 

Podwykonawcy/dalszym Podwykonawcom część zamówienia dotycząca wykonania robót 
budowlanych wg pełnych pozycji kosztorysowych),  
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c) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część robót nie może 
być wyższa, niż przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie) wynagrodzenie za dany 
zakres robót potwierdzony odbiorem,  

d) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
przewidziany umową dla tych robót,  

e) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej,  

f) numer rachunku bankowego Podwykonawcy,  
g) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego,  

h) termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może 
być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,  

i) protokół odbioru robót powinien być sporządzony przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy  
i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.  

6. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy 

przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę,  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,  

c) dotyczących sposobu rozliczenia za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.  

7. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 5 i 6.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 
całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6.  

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z wyjątkiem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Przepisy ust. 4-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Nie wywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku skutkować będzie odstąpieniem 
przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, który z powodów formalnych lub faktycznych 
utracił zdolność do wykonywania zamówienia. 

 

§10 
Wynagrodzenie podwykonawcy  
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania  

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowanie terminów określonych tą umową.  
2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

4. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania 
Podwykonawcy.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 4 podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność 
fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór świadczeń (np. protokół odbioru lub 
naniesienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy adnotacji potwierdzającej 
wykonanie w zgodzie z właściwą normą świadczenia (podwykonawstwa) wycenionego w tych 
dokumentach), a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 3 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.  

7. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).  
8. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca lub 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

§11 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na 

wykonane roboty budowlane na okres ……. miesięcy liczone od daty końcowego odbioru robót 
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego (zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej 
zawartym w Załączniku Nr 8 do SIWZ).  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie:  
a) 14 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego,  
b) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji 

– niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od powiadomienia.  
3. W terminie jednego miesiąca przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokona wraz  

z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przeglądu technicznego zrealizowanego 
zamówienia.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady na okres 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.  

6. W okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
usuwania wad, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy albo jego części lub 
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  

7. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do 
nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady 
te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Zamawiający może dochodzić roszczeń  
z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego upływem.  

8. Do rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, wystawione przez siebie pisemne 
dokumenty gwarancyjne, które muszą uwzględniać postanowienia niniejszej umowy.  
 

§12 
Kary umowne i odszkodowania 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia kar umownych: 
a) kara z tytułu nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,1% całkowitej wartości 

umownej brutto za każdy dzień zwłoki,  
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
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c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji  
w wysokości 0,03 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych dotyczących podwykonawstwa: 
a) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1 000, 00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty,  

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000, 00 zł, za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 5 000, 00 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach zamówienia na roboty budowlane,  
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego czasie, w wysokości  
5 000, 00 zł.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z przedłożonej do zapłaty faktury końcowej. W przypadku braku pokrycia 
nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do 
uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
nałożenia. 

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte  
w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy  
o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

5. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej, niż przewidują kary umowne 
w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§13 
Zmiana umowy 
1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji 

niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących 
przypadkach:  

1) zmiany adresu Wykonawcy,  
2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy, 
3) wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy (zmiana kluczowego 

personelu Wykonawcy lub Zamawiającego),  
4) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy, 
5) w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 
6) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która 

uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści, 
7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części 

wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
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powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia, 

8) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w materiałach przetargowych w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

9) możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a na 
dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca, 

10) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 
podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
spowodowana:  
a) zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in.  

w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z powodu 
wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również polegających 
na niezgodności z przepisami prawa, 

b) zmianą spowodowaną nieprzewidzianymi w SIWZ nadzwyczajnymi warunkami: niewypały  
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, działanie siły wyższej w rozumieniu kodeksu 
cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę oraz niezależnymi od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac lub 
wykonywania innych czynności,  

c) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których Wykonawca 
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,  

d) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn 
niewynikających z winy Wykonawcy, 

e) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac 
stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych 
organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, 

f) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na 
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

g) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur 
administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie 
wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

h) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających,  
w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin 
wykonania, 

i) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych mających wpływ na 
koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, 

j) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy, 

k) ujawnienia wad opracowania projektowego, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a 
które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia, 

l) wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 
Wykonawcę). 

§14 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy,  

2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo 

wezwania Zamawiającego,  
5) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni,  
6) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora nadzoru i wezwania do 

realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacją 
projektową lub zaniedbuje zobowiązania umowne,  

7) opóźnień w realizacji zadania zagrażających terminowi wykonania zamówienia,  
8) powstania w ramach wykonywanych robót wad nie nadających się do usunięcia  

i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.  
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego 

uzasadnienia.  
4. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, 

protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół inwentaryzacji 
będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu 
umowy.  

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego 
robót przerwanych.  

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone oraz uporządkuje teren budowy. 
 

§15 
Przedstawicielstwo stron  
Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:  
a) Po stronie Wykonawcy:  
• …………………. – tel. …………………  
b) Po stronie Zamawiającego:  
• …………………. – tel. …………………  
 

§16 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej  

i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych  
z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca       Zamawiający 


