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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy

Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: a)

Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo – Beszyno w celu

poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo, b) Część 2 - Rozbudowa

drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno. 3. Szczegółowy opis i zakres

przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności: a) projekty

budowlane stanowiące Załączniki nr 9÷12 do SIWZ, b) projekt geotechnicznym stanowiący Załącznik nr 13 do

SIWZ, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik nr 14 do SIWZ, d) przedmiary

robót stanowiące Załączniki nr 15÷22 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż: 4.1. Przedmiotem zamówienia

jest „Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury

technicznej” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z

przebudową infrastruktury technicznej”. Projekty budowlane (branża drogowa, branża elektryczna, branża

sanitarna), stanowiące Załączniki Nr 9 - 12 do SIWZ, obejmują całość zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg

gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. 4.2. Zamawiający informuje, iż

otrzymał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację części 2

przedmiotowego zadania, tj.: „Rozbudowę drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości

Beszyno”. 5. Zakres robót obejmuje: 5.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo -

Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego

Gminy Naruszewo: 5.1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: a) Troski – Wróblewo, od km 0+000 do

km 0+869, 9, b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5, c) Wróblewo – Beszyno, od

km 0+000 do km 0+507, 8. 5.1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na
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odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 5.1.3. Przebudowę odcinków wodociągu o

łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 5.2. Część 2 - Rozbudowa drogi

gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno: 5.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej

Wróblewo-Michałowo, od km 0+000 do km 0+259, 1. 5.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283, 4

mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 5.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Beszyno. 6. Opis techniczny: 6.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych

Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności

systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo. 6.1.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od

km 0+000 do km 0+869, 9: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o

nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W

rejonie skrzyżowania z DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 2) Zjazdy

przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w

rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku

zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5

stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5

Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm.

6.1.2. Przebudowa odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5: 1)

Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz

obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje

się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu

przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 6.1.3. Przebudowa

odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 1) Przewiduje się wykonanie

dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o

szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego

oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa

łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się

wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości

7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja

kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego

cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 6.1.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 1) Zamówienie obejmuje

przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG

Troski – Wróblewo. 2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa). 3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o

promieniu R= 8,0 m. 4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić

będzie 5,5 m. 5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 6)

Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się umieścić przepust PEHD
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fi500 z zabezpieczeniami czołowymi. 7) Po obu stronach przepustu na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy

wykonać odtworzenie istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 8)

Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia przewiduje się wykonanie

poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie drzew kolidujących z projektowaną geometrią

włączenia. 6.1.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu,

przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w

istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed

ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

odcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką

DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej

zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 1½” oraz zasuwę odcinającą do rur

fi40 z miękkim uszczelnieniem. 6.2. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo - Michałowo w

miejscowości Beszyno 6.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo - Michałowo, od km 0+000 do km

0+259,1: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 4,50 m (2 x 2,25 m) o nawierzchni

asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 1,00 m i 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na

odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy

przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w

rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku

zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5

stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5

Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm.

6.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283,4 mb, przestawienie hydrantu, przebudowa przyłącza: 1)

Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w istniejącą sieć wodociągową

należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed ułożeniem wodociągu wykonać

podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5)

Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80 o0dcinane za pomocą zasuwy

kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką DN80. 6) W miejscu

włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej zastosować

nawiertkę samonawiercającą 1 ½” lub opaskę do nawiercania 1 ½” oraz zasuwę odcinającą do rur fi40 z

miękkim uszczelnieniem. 6.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w miejscowości

Beszyno: 1) Przebudowę wykonać na słupach typu E, przewodem AsXSn 4x50 mm2 oraz AsXSn 2x25 mm2. 2)

Dokonać demontażu słupów Żn-10 (NR 29, 30, 31, 32) – 4 szt. 3) Przewiduje się przebudowę napowietrznej

sieci Al 4x50+25 mm2 na AsXSn 4x50 mm2 – 197 m, 4) Przewiduje się przebudowę napowietrznej sieci

oświetlenia drogowego Al 25 mm2 na AsXSn 2x25 mm2 – 189 m, 5) Przebudowę istniejących przyłączy

napowietrznych wykonać na przyłącza preizolowane AsXSn 4x25 mm2 – 4 szt. – 77 m. 7. Szczegółowy opis

zamówienia zawarty jest w: 7.1. Dla części 1 i 2: a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla zadania pn.

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (Załącznik

Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla „Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w

m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ),

c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), 7.2. Dla części 1: a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla

„Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 42+016,0 do km
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42+061,5 oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo” (Załącznik Nr 10 do SIWZ),

b) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo (Załącznik Nr 15 do SIWZ), c)

Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 16 do

SIWZ), d) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno (Załącznik Nr 17 do

SIWZ), e) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie z DK 50 w m. Troski z DG Troski – Wróblewo

(Załącznik Nr 18 do SIWZ), f) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu

zlokalizowanych przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 20 do SIWZ).

7.3. Dla części 2: a) Projekcie budowlo – wykonawczym – branża elektryczna pn. „Przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno” (Załącznik Nr 12 do SIWZ), b) Przedmiarze

robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Michałowo (Załącznik Nr 19 do SIWZ), c) Przedmiarze

robót – branża sanitarna – przebudowa odcinka wodociągu zlokalizowanego przy drodze gminnej Wróblewo -

Michałowo (Załącznik Nr 21 do SIWZ), d) Przedmiarze robót – branża elektryczna – przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno (Załącznik Nr 22 do SIWZ). 8. Planuje się

wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami dróg gminnych. UWAGA: drzewa, karpy i

krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości drzew i karp

pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym, Wykonawca

będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 9.

Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 9.1. Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., • Nr GDDKiAO/

WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r., • Nr

O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-Z- 3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 9.2.

Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z dn. 18.09.2015 r.

9.3. ENERGAOPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn. 15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn. 22.09.2015 r., 9.4.

ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015 r., • Nr EOŚ/5758

/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 9.5. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 9.6. Rejonowego Związku

Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 9.7. Warunkach technicznych Zakładu Usług

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z dn. 01.07.2015 r. 10. Zamawiający nie będzie naliczał

kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 11. Zamawiający we własnym zakresie zawrze

porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę skrzyżowania z DK 50 w

miejscowości Troski. 12. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych

należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzeń od

uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art.

9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Kserokopię pozwolenia wodnoprawnego należy

dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci

drenażowej należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem

naprawianego sączka i określeniem jego lokalizacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac

zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z

siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul.

Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE

Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac, oraz do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału.

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług
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Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie

wcinek w sieć wodociągową. 16. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań

zagęszczenia gruntów, b) po wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem

bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi

nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych

badań i sprawdzeń. 17. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez

uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 18. Wykonawcy

zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego

otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie

organizowana przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na

zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin

liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

20. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem

budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami

technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b)

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru

dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca ma

obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób

przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. e) Przed podpisaniem umowy

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych,

który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych,

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji

poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego,

zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych

zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące

realizację zadania. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku

do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,

przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez

Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.

Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane

przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i

należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 22.

Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z

dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak
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AB.6740.707.2015-2016). 23. Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie

rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór

autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na

użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz

podpisaniu protokołu odbioru. 24. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót

budowlanych w branżach ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych

rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z

posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje

wykonywania czynności administracyjno-biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy

podwykonawca spośród ogółu osób dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu

zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze

czasu pracy. c) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania

imienia i nazwiska danej osoby, lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru

czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany

jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców

i dalszych podwykonawców. d) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie

zanonimizowanych (bez danych osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania

itp.) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z

informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego

oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń. Nieprzedłożenie dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze

umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie

Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie

części: a) Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo –

Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo, b) Część

2 - Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno. 3. Szczegółowy opis i

zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności: a)

projekty budowlane stanowiące Załączniki nr 9÷12 do SIWZ, b) projekt geotechnicznym stanowiący Załącznik
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nr 13 do SIWZ, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik nr 14 do SIWZ, d)

przedmiary robót stanowiące Załączniki nr 15÷22 do SIWZ, e) projekty czasowej i stałej organizacji ruchu

stanowiące Załączniki nr 25÷26 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, iż: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej”

realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową

infrastruktury technicznej”. Projekty budowlane (branża drogowa, branża elektryczna, branża sanitarna),

stanowiące Załączniki Nr 9 - 12 do SIWZ, obejmują całość zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych

Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. 4.2. Zamawiający informuje, iż otrzymał

dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację części 2

przedmiotowego zadania, tj.: „Rozbudowę drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości

Beszyno”. 5. Zakres robót obejmuje: 5.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo -

Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego

Gminy Naruszewo: 5.1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: a) Troski – Wróblewo, od km 0+000 do

km 0+869, 9, b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5, c) Wróblewo – Beszyno, od

km 0+000 do km 0+507, 8. 5.1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na

odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 5.1.3. Przebudowę odcinków wodociągu o

łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 5.2. Część 2 - Rozbudowa drogi

gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno: 5.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej

Wróblewo-Michałowo, od km 0+000 do km 0+259, 1. 5.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283, 4

mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 5.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci

napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Beszyno. 6. Opis techniczny: 6.1. Część 1 - Rozbudowa dróg gminnych

Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności

systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo. 6.1.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od

km 0+000 do km 0+869, 9: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o

nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W

rejonie skrzyżowania z DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 2) Zjazdy

przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w

rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku

zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5

stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5

Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm.

6.1.2. Przebudowa odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5: 1)

Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz

obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje

się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu

przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 6.1.3. Przebudowa

odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 1) Przewiduje się wykonanie
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dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o

szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego

oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa

łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się

wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości

7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja

kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego

cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 6.1.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 1) Zamówienie obejmuje

przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG

Troski – Wróblewo. 2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa). 3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o

promieniu R= 8,0 m. 4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić

będzie 5,5 m. 5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 6)

Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się umieścić przepust PEHD

fi500 z zabezpieczeniami czołowymi. 7) Po obu stronach przepustu na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy

wykonać odtworzenie istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 8)

Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia przewiduje się wykonanie

poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie drzew kolidujących z projektowaną geometrią

włączenia. 6.1.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu,

przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w

istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed

ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

odcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką

DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej

zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 1½” oraz zasuwę odcinającą do rur

fi40 z miękkim uszczelnieniem. 6.2. Część 2 - Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo - Michałowo w

miejscowości Beszyno 6.2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo - Michałowo, od km 0+000 do km

0+259,1: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 4,50 m (2 x 2,25 m) o nawierzchni

asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 1,00 m i 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na

odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy

przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w

rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku

zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5

stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5

Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm.

6.2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283,4 mb, przestawienie hydrantu, przebudowa przyłącza: 1)

Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w istniejącą sieć wodociągową

należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed ułożeniem wodociągu wykonać

podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5)

Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80 o0dcinane za pomocą zasuwy

kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką DN80. 6) W miejscu
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włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej zastosować

nawiertkę samonawiercającą 1 ½” lub opaskę do nawiercania 1 ½” oraz zasuwę odcinającą do rur fi40 z

miękkim uszczelnieniem. 6.2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w miejscowości

Beszyno: 1) Przebudowę wykonać na słupach typu E, przewodem AsXSn 4x50 mm2 oraz AsXSn 2x25 mm2. 2)

Dokonać demontażu słupów Żn-10 (NR 29, 30, 31, 32) – 4 szt. 3) Przewiduje się przebudowę napowietrznej

sieci Al 4x50+25 mm2 na AsXSn 4x50 mm2 – 197 m, 4) Przewiduje się przebudowę napowietrznej sieci

oświetlenia drogowego Al 25 mm2 na AsXSn 2x25 mm2 – 189 m, 5) Przebudowę istniejących przyłączy

napowietrznych wykonać na przyłącza preizolowane AsXSn 4x25 mm2 – 4 szt. – 77 m. 7. Szczegółowy opis

zamówienia zawarty jest w: 7.1. Dla części 1 i 2: a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla zadania pn.

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (Załącznik

Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla „Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w

m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ),

c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), e) projekcie czasowej organizacji ruchu (Załącznik Nr 25 do SIWZ), f)

projekcie stałej organizacji ruchu (Załącznik Nr 26 do SIWZ). 7.2. Dla części 1: a) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km

42+016,0 do km 42+061,5 oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo” (Załącznik

Nr 10 do SIWZ), b) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo (Załącznik Nr 15

do SIWZ), c) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo (Załącznik

Nr 16 do SIWZ), d) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno (Załącznik Nr 17

do SIWZ), e) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie z DK 50 w m. Troski z DG Troski – Wróblewo

(Załącznik Nr 18 do SIWZ), f) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu

zlokalizowanych przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 20 do SIWZ).

7.3. Dla części 2: a) Projekcie budowlo – wykonawczym – branża elektryczna pn. „Przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno” (Załącznik Nr 12 do SIWZ), b) Przedmiarze

robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Michałowo (Załącznik Nr 19 do SIWZ), c) Przedmiarze

robót – branża sanitarna – przebudowa odcinka wodociągu zlokalizowanego przy drodze gminnej Wróblewo -

Michałowo (Załącznik Nr 21 do SIWZ), d) Przedmiarze robót – branża elektryczna – przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno (Załącznik Nr 22 do SIWZ). 8. Planuje się

wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami dróg gminnych. UWAGA: drzewa, karpy i

krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości drzew i karp

pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym, Wykonawca

będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 9.

Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 9.1. Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., • Nr GDDKiAO/

WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r., • Nr

O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-Z- 3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 9.2.

Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z dn. 18.09.2015 r.

9.3. ENERGAOPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn. 15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn. 22.09.2015 r., 9.4.

ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015 r., • Nr EOŚ/5758

/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 9.5. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 9.6. Rejonowego Związku

Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 9.7. Warunkach technicznych Zakładu Usług

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z dn. 01.07.2015 r. 10. Zamawiający nie będzie naliczał
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kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 11. Zamawiający we własnym zakresie zawrze

porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę skrzyżowania z DK 50 w

miejscowości Troski. 12. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych

należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzeń od

uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art.

9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Kserokopię pozwolenia wodnoprawnego należy

dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci

drenażowej należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem

naprawianego sączka i określeniem jego lokalizacji. 13. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac

zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z

siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul.

Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE

Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac, oraz do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału.

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług

Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie

wcinek w sieć wodociągową. 16. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań

zagęszczenia gruntów, b) po wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem

bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi

nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych

badań i sprawdzeń. 17. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez

uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 18. Wykonawcy

zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego

otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie

organizowana przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na

zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin

liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

20. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem

budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami

technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b)

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru

dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca ma

obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób

przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. e) Przed podpisaniem umowy

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych,

który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych,

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji

poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego,

zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych

zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące
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realizację zadania. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku

do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,

przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez

Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.

Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane

przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i

należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 22.

Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z

dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak

AB.6740.707.2015-2016). 23. Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie

rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór

autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na

użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz

podpisaniu protokołu odbioru. 24. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót

budowlanych w branżach ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych

rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z

posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje

wykonywania czynności administracyjno-biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy

podwykonawca spośród ogółu osób dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu

zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze

czasu pracy. c) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania

imienia i nazwiska danej osoby, lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru

czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany

jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców

i dalszych podwykonawców. d) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie

zanonimizowanych (bez danych osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
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itp.) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z

informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego

oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń. Nieprzedłożenie dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze

umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-23, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-26, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje: 1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: a) Troski –

Wróblewo, od km 0+000 do km 0+869, 9, b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5,

c) Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8. 1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50 Ciechanów –

Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 1.3. Przebudowę

odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 2. Opis

techniczny: 2.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od km 0+000 do km 0+869, 9: 1)

Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz

obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi

przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W rejonie skrzyżowania z

DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu

przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.2. Przebudowa

odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5: 1) Przewiduje się

wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych

poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się

wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu

przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15
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cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.3. Przebudowa

odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 1) Przewiduje się wykonanie

dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o

szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego

oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa

łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się

wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości

7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja

kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego

cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 1) Zamówienie obejmuje

przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG

Troski – Wróblewo. 2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa). 3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o

promieniu R= 8,0 m. 4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić

będzie 5,5 m. 5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 6)

Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się umieścić przepust PEHD

fi500 z zabezpieczeniami czołowymi. 7) Po obu stronach przepustu na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy

wykonać odtworzenie istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 8)

Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia przewiduje się wykonanie

poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie drzew kolidujących z projektowaną geometrią

włączenia. 2.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu,

przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w

istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed

ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

odcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką

DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej

zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 1½” oraz zasuwę odcinającą do rur

fi40 z miękkim uszczelnieniem. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową

infrastruktury technicznej” (Załącznik Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla

„Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry,

gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ), c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d)

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), e) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km

42+016,0 do km 42+061,5 oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo” (Załącznik

Nr 10 do SIWZ), f) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo (Załącznik Nr 15 do

SIWZ), g) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr

16 do SIWZ), h) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno (Załącznik Nr 17 do

SIWZ), i) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie z DK 50 w m. Troski z DG Troski – Wróblewo

(Załącznik Nr 18 do SIWZ), j) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu

zlokalizowanych przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 20 do SIWZ).

4. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami dróg gminnych. UWAGA:
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drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości

drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym,

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu

zamówienia. 5. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 5.1.

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., • Nr

GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.1.DC z dn.

21.09.2015 r., • Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn.

28.10.2015 r. 5.2. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z

dn. 18.09.2015 r. 5.3. ENERGA-OPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn. 15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn.

22.09.2015 r., 5.4. ENERGAOŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015

r., • Nr EOŚ/5758/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 5.5. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 5.6.

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 5.7. Warunkach

technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z dn. 01.07.2015 r. 6.

Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 7. Zamawiający

we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę

skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Troski. 8. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji

wodnych szczegółowych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub

likwidację ww. urządzeń od uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122

ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Kserokopię

pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod

nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w

Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć

do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka i określeniem jego lokalizacji. 9. Wykonawca

zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z

właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557

Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 10. Wykonawca

zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Oświetleniowych w

Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac, oraz

do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału. 11. Przed przystąpieniem do wykonywania robót

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o

nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 12. Wykonawca

zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań zagęszczenia gruntów, b) po wykonaniu

zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z

badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 13. Wykonawca zapewni

kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą

wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 14. Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i

ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do

przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa w

postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 15. Wykonawca

zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty

budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 16. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy
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wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną,

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń

Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do

przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu

dokonania kontroli. c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny,

nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

e) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą

wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu

umowy, w terminie 7 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo –

finansowy uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do

umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego

zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp.

wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację zadania. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość

zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie

gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych,

niż parametry materiałów wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych

specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych

dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów. Wszelkie materiały określone w dokumentacji,

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim

muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji

przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią

wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku

do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia

muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 18. Zamawiający posiada decyzję

Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 25.01.2016 r. (znak

AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak AB.6740.707.2015-2016). 19.

Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji

budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu

nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru. 20. Na podstawie

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót budowlanych w branżach

ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych rozumianych jako

wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi
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narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-

biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca spośród ogółu osób

dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie

umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. c) Wykonawca lub

podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz

z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania imienia i nazwiska danej osoby,

lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszą brać

udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww.

wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w

kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców. d)

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca i

podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych (bez danych

osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania itp.) umów o pracę zawartych

przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w

zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych

składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Nieprzedłożenie

dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w terminie wskazanym przez

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o

pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje: 1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: a)

Troski – Wróblewo, od km 0+000 do km 0+869, 9, b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km

1+939, 5, c) Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8. 1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50

Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 1.3.

Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę

przyłącza. 2. Opis techniczny: 2.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od km 0+000 do km

0+869, 9: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni

asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku

drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W rejonie

skrzyżowania z DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 2) Zjazdy przewiduje

się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie

rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku

zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b)

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5

stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5

Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.2.

Przebudowa odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5: 1)

Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz

obustronnych poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje

się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu
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przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.3. Przebudowa

odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 1) Przewiduje się wykonanie

dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o

szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego

oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa

łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się

wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości

7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja

kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego

cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 1) Zamówienie obejmuje

przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG

Troski – Wróblewo. 2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa). 3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o

promieniu R= 8,0 m. 4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić

będzie 5,5 m. 5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 6)

Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się umieścić przepust PEHD

fi500 z zabezpieczeniami czołowymi. 7) Po obu stronach przepustu na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy

wykonać odtworzenie istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 8)

Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia przewiduje się wykonanie

poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie drzew kolidujących z projektowaną geometrią

włączenia. 2.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu,

przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w

istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed

ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

odcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką

DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej

zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 1½” oraz zasuwę odcinającą do rur

fi40 z miękkim uszczelnieniem. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową

infrastruktury technicznej” (Załącznik Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla

„Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry,

gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ), c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d)

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), e) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km

42+016,0 do km 42+061,5 oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo” (Załącznik

Nr 10 do SIWZ), f) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo (Załącznik Nr 15 do

SIWZ), g) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr

16 do SIWZ), h) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno (Załącznik Nr 17 do
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SIWZ), i) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie z DK 50 w m. Troski z DG Troski – Wróblewo

(Załącznik Nr 18 do SIWZ), j) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu

zlokalizowanych przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 20 do SIWZ),

k) projekcie czasowej organizacji ruchu (Załącznik Nr 25 do SIWZ), l) projekcie stałej organizacji ruchu

(Załącznik Nr 26 do SIWZ). 4. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami

dróg gminnych. UWAGA: drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w

przypadku różnicy w ilości drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze

robót, a stanem faktycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do

wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami

zawartymi w pismach: 5.1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC

z dn. 29.04.2015 r., • Nr GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z-

3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r., • Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-

Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 5.2. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z dn. 18.09.2015 r. 5.3. ENERGA-OPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn.

15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn. 22.09.2015 r., 5.4. ENERGAOŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15

/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015 r., • Nr EOŚ/5758/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 5.5. Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-

4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 5.6. Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn.

02.11.2015 r., 5.7. Warunkach technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z

dn. 01.07.2015 r. 6. Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg

(gminnych). 7. Zamawiający we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i

Autostrad na przebudowę skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Troski. 8. W przypadku wystąpienia kolizji z

urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę,

przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzeń od uprawnionego do jego wydania organu administracji

publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy

Prawo wodne. Kserokopię pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace

należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w

Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić dokumentację

fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka i określeniem jego

lokalizacji. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń

elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 10.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług

Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie

rozpoczęcia prac, oraz do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału. 11. Przed przystąpieniem do

wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w

Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 12.

Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań zagęszczenia gruntów, b) po

wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem bakteriologicznym i

fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi nadzoru ocenę jakości

wody (sprawozdanie z badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 13.

Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby

geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 14. Wykonawcy zaleca się na własną

odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/57e00dc7-b03e-4c9e-8041-a...

18 z 28 21.06.2017, 11:10



czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest

to warunek uczestnictwa w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez

Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot

zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty

końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 16. Warunki realizacji

robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi

wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami

przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed

wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów

potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca ma obowiązek

zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób

przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. e) Przed podpisaniem umowy

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych,

który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych,

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji

poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego,

zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych

zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące

realizację zadania. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku

do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,

przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez

Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.

Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane

przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i

należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 18.

Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z

dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak

AB.6740.707.2015-2016). 19. Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie

rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór

autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na

użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz

podpisaniu protokołu odbioru. 20. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
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czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót

budowlanych w branżach ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych

rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z

posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje

wykonywania czynności administracyjno-biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy

podwykonawca spośród ogółu osób dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu

zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze

czasu pracy. c) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania

imienia i nazwiska danej osoby, lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru

czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany

jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców

i dalszych podwykonawców. d) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie

zanonimizowanych (bez danych osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania

itp.) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z

informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego

oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń. Nieprzedłożenie dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze

umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I, Część 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje: 1.1. Przebudowę trzech odcinków dróg gminnych: a) Troski –

Wróblewo, od km 0+000 do km 0+869, 9, b) 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5,

c) Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8. 1.2. Przebudowę skrzyżowania z DK 50 Ciechanów –

Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 42+016,0 do km 42+061,5 w miejscowości Troski. 1.3. Przebudowę

odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 mb, przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 2. Opis

techniczny: 2.1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Troski – Wróblewo od km 0+000 do km 0+869, 9: 1)

Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz

obustronnych poboczach o szerokości 0, 75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi

przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. W rejonie skrzyżowania z

DK 50 szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m, natomiast poboczy 1,00 m. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu
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przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.2. Przebudowa

odcinka drogi gminnej 300519W Wróblewo – Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939, 5: 1) Przewiduje się

wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych

poboczach o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się

wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o

nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu

przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano

następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca

z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego

mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15

cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.3. Przebudowa

odcinka drogi gminnej Wróblewo – Beszyno, od km 0+000 do km 0+507, 8: 1) Przewiduje się wykonanie

dwupasowej jezdni szerokości 5,00 m (2 x 2,50 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o

szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego

oraz odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa

łamanego, grubości 10 cm. W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się

wykonanie przepustów fi400 mm pod zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości

7 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja

kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego

cementem Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.4. Przebudowa skrzyżowania z DK 50: 1) Zamówienie obejmuje

przebudowę drogi krajowej nr 50 na odcinku 45,5 mb (42+016 – 42+061,45) w zakresie skrzyżowania z DG

Troski – Wróblewo. 2) Włączenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejącej krawędzi drogi

krajowej (km 42+038,0 – strona prawa). 3) Przecięcie krawędzi drogi z DK50 wyokrąglić łukami kołowymi o

promieniu R= 8,0 m. 4) Szerokość jezdni asfaltowej na odcinku 30 mb od krawędzi drogi krajowej wynosić

będzie 5,5 m. 5) Po obu stronach drogi wykonać pobocza szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. 6)

Pod projektowanymi włączeniami, w istniejącej linii rowu przydrożnego, przewiduje się umieścić przepust PEHD

fi500 z zabezpieczeniami czołowymi. 7) Po obu stronach przepustu na odcinku ok 15,0 – 50,0 m należy

wykonać odtworzenie istniejących rowów. Szerokość dna rowu 0,4 m. nachylenie skarp rowów 1:1,5-2,0. 8)

Poza liniami rozgraniczającymi drogi krajowej w rejonie projektowanego włączenia przewiduje się wykonanie

poszerzeń pasa drogowego dróg gminnych oraz usuniecie drzew kolidujących z projektowaną geometrią

włączenia. 2.5. Przebudowę odcinków wodociągu o łącznej długości 418, 00 m, przestawienie hydrantu,

przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2) Włączenia w

istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3) Przed

ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

odcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze stopką

DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci wodociągowej

zastosować nawiertkę samonawiercającą 1½” lub opaskę do nawiercania 1½” oraz zasuwę odcinającą do rur

fi40 z miękkim uszczelnieniem. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym –
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branża drogowa dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową

infrastruktury technicznej” (Załącznik Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla

„Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry,

gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ), c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d)

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), e) Projekcie budowlanym –

branża drogowa dla „Przebudowy drogi krajowej nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km

42+016,0 do km 42+061,5 oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski, gmina Naruszewo” (Załącznik

Nr 10 do SIWZ), f) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Troski - Wróblewo (Załącznik Nr 15 do

SIWZ), g) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna 300519W Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr

16 do SIWZ), h) Przedmiarze robót – branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Beszyno (Załącznik Nr 17 do

SIWZ), i) Przedmiarze robót – branża drogowa – skrzyżowanie z DK 50 w m. Troski z DG Troski – Wróblewo

(Załącznik Nr 18 do SIWZ), j) Przedmiarze robót – branża sanitarna – przebudowa odcinków wodociągu

zlokalizowanych przy drogach gminnych Troski – Wróblewo i Wróblewo - Zaborowo (Załącznik Nr 20 do SIWZ),

k) projekcie czasowej organizacji ruchu (Załącznik Nr 25 do SIWZ), l) projekcie stałej organizacji ruchu

(Załącznik Nr 26 do SIWZ). 4. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami

dróg gminnych. UWAGA: drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w

przypadku różnicy w ilości drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze

robót, a stanem faktycznym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do

wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami

zawartymi w pismach: 5.1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC

z dn. 29.04.2015 r., • Nr GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z-

3.4241.248.2015.1.DC z dn. 21.09.2015 r., • Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-

Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn. 28.10.2015 r. 5.2. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z dn. 18.09.2015 r. 5.3. ENERGA-OPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn.

15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn. 22.09.2015 r., 5.4. ENERGAOŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15

/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015 r., • Nr EOŚ/5758/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 5.5. Wojewódzkiego

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-

4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 5.6. Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn.

02.11.2015 r., 5.7. Warunkach technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z

dn. 01.07.2015 r. 6. Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg

(gminnych). 7. Zamawiający we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i

Autostrad na przebudowę skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Troski. 8. W przypadku wystąpienia kolizji z

urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę,

przebudowę, rozbiórkę lub likwidację ww. urządzeń od uprawnionego do jego wydania organu administracji

publicznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy

Prawo wodne. Kserokopię pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace

należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w

Warszawie, Oddział w Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić dokumentację

fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka i określeniem jego

lokalizacji. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń

elektroenergetycznych z właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 10.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług

Oświetleniowych w Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie
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rozpoczęcia prac, oraz do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału. 11. Przed przystąpieniem do

wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w

Mławie umowę o nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 12.

Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań zagęszczenia gruntów, b) po

wykonaniu zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem bakteriologicznym i

fizykochemicznym przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi nadzoru ocenę jakości

wody (sprawozdanie z badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 13.

Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby

geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 14. Wykonawcy zaleca się na własną

odpowiedzialność, koszt i ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny

czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest

to warunek uczestnictwa w postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez

Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot

zamówienia na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty

końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 16. Warunki realizacji

robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi

wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami

przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed

wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów

potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca ma obowiązek

zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób

przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. e) Przed podpisaniem umowy

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą wartości elementów scalonych,

który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych,

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji

poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego,

zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych

zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp. wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące

realizację zadania. 17. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku

do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia,

przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych, niż parametry materiałów wskazanych przez

Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów.

Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane

przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i

należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 18.
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Zamawiający posiada decyzję Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z

dn. 25.01.2016 r. (znak AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak

AB.6740.707.2015-2016). 19. Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie

rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór

autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na

użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz

podpisaniu protokołu odbioru. 20. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót

budowlanych w branżach ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych

rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z

posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje

wykonywania czynności administracyjno-biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy

podwykonawca spośród ogółu osób dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu

zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze

czasu pracy. c) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania

imienia i nazwiska danej osoby, lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru

czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany

jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz

niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach

określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców

i dalszych podwykonawców. d) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie

zanonimizowanych (bez danych osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania

itp.) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z

informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego

oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń. Nieprzedłożenie dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób

na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze

umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakres robót obejmuje: 1.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo-

Michałowo, od km 0+000 do km 0+259, 1. 1.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283, 4 mb,

przestawienie hydrantu, przebudowę przyłącza. 1.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4

kV w miejscowości Beszyno. 2. Opis techniczny: 2.1. Przebudowę odcinka drogi gminnej Wróblewo -

Michałowo, od km 0+000 do km 0+259,1: 1) Przewiduje się wykonanie dwupasowej jezdni szerokości 4,50 m
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(2 x 2,25 m) o nawierzchni asfaltowej oraz obustronnych poboczach o szerokości 1,00 m i 0,75 m o nawierzchni

z kruszywa łamanego. Na odcinku drogi przewiduje się wykonanie nowego oraz odtworzenie istniejącego rowu

przydrożnego. 2) Zjazdy przewiduje się wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego, grubości 10 cm. W

przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydrożnego przewiduje się wykonanie przepustów fi400 mm pod

zjazdem. 3) Na odcinku zaprojektowano następującą konstrukcję drogi: a) warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego, grubości 5 cm, b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 7 cm, c) podbudowa z

kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, d) stabilizacja kruszywa

stabilizowanego cementem Rm = 2, 5 Mpa, grubości 15 cm, e) stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem

Rm = 1, 5 Mpa, grubości 15 cm. 2.2. Przebudowę odcinka wodociągu o długości 283,4 mb, przestawienie

hydrantu, przebudowa przyłącza: 1) Przewiduje się wykonanie odcinka sieci z rur PE100 SDR17 PN10. 2)

Włączenia w istniejącą sieć wodociągową należy dokonać przy pomocy połączeń zgrzewano – kołnierzowych. 3)

Przed ułożeniem wodociągu wykonać podsypkę pod kanał. 4) Po wykonaniu odcinaka sieci wykonać próbę

ciśnieniową metodą straty ciśnienia. 5) Jako uzbrojenie zaprojektowano hydrant nadziemny standardowy DN80

o0dcinane za pomocą zasuwy kołnierzowej DN80. Hydrant należy posadowić na kolanie kołnierzowym ze

stopką DN80. 6) W miejscu włączenia przyłącza do budynku mieszkalnego w projektowany odcinek sieci

wodociągowej zastosować nawiertkę samonawiercającą 1 ½” lub opaskę do nawiercania 1 ½” oraz zasuwę

odcinającą do rur fi40 z miękkim uszczelnieniem. 2.3. Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4

kV w miejscowości Beszyno: 1) Przebudowę wykonać na słupach typu E, przewodem AsXSn 4x50 mm2 oraz

AsXSn 2x25 mm2. 2) Dokonać demontażu słupów Żn-10 (NR 29, 30, 31, 32) – 4 szt. 3) Przewiduje się

przebudowę napowietrznej sieci Al 4x50+25 mm2 na AsXSn 4x50 mm2 – 197 m, 4) Przewiduje się przebudowę

napowietrznej sieci oświetlenia drogowego Al 25 mm2 na AsXSn 2x25 mm2 – 189 m, 5) Przebudowę

istniejących przyłączy napowietrznych wykonać na przyłącza preizolowane AsXSn 4x25 mm2 – 4 szt. – 77 m. 3.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie budowlanym – branża drogowa dla zadania pn.

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo – Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (Załącznik

Nr 9 do SIWZ), b) Projekcie budowlanym - branża sanitarna dla „Przebudowy odcinków sieci wodociągowej w

m. Beszyno, Michałowo, Wróblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo” (Załącznik Nr 11 do SIWZ),

c) Projekcie geotechnicznym (Załącznik Nr 13 do SIWZ), d) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót (Załącznik Nr 14 do SIWZ), e) Projekcie budowlo – wykonawczym – branża elektryczna pn. „Przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno” (Załącznik Nr 12 do SIWZ), f) Przedmiarze robót

– branża drogowa – droga gminna Wróblewo - Michałowo (Załącznik Nr 19 do SIWZ), g) Przedmiarze robót –

branża sanitarna – przebudowa odcinka wodociągu zlokalizowanego przy drodze gminnej Wróblewo -

Michałowo (Załącznik Nr 21 do SIWZ), h) Przedmiarze robót – branża elektryczna – przebudowa

elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Beszyno (Załącznik Nr 22 do SIWZ), i) projekcie czasowej

organizacji ruchu (Załącznik Nr 25 do SIWZ), j) projekcie stałej organizacji ruchu (Załącznik Nr 26 do SIWZ). 4.

Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami dróg gminnych. UWAGA:

drzewa, karpy i krzaki z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie; w przypadku różnicy w ilości

drzew i karp pomiędzy ilościami ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, a stanem faktycznym,

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia drzew i karp w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu

zamówienia. 5. Roboty budowlane winny być wykonanie zgodnie z warunkami zawartymi w pismach: 5.1.

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: • Nr O/WA.Z-3.4241.248.2015.DC z dn. 29.04.2015 r., • Nr

GDDKiA-O/WA.Z.20.4362.13.2015.am-d z dn. 26.08.2015 r., • Nr O/WA.Z- 3.4241.248.2015.1.DC z dn.

21.09.2015 r., • Nr O.WA.Z-20.4241.7.2015.ij z dn. 12.10.2015 r., • Nr O/WA-Z-3.4241.248.2015.2.DC z dn.

28.10.2015 r. 5.2. Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr ZNS-714-113/2015 z

dn. 18.09.2015 r. 5.3. ENERGA-OPERATOR S.A.: • Nr R/15/026884 z dn. 15.06.2015 r., • Nr 723/1/15 z dn.
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22.09.2015 r., 5.4. ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o.: • Nr EOŚ/e-mail/15/UC-M/JD/06/2015 z dn. 20.07.2015

r., • Nr EOŚ/5758/UC-M/JD/2015 z dn. 04.09.2015 r., 5.5. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów Inspektorat Płońsk Nr C/IPŁ-4105.1.121/15 z dn. 11.09.2015 r., 5.6.

Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku Nr 164/64/2015 z dn. 02.11.2015 r., 5.7. Warunkach

technicznych Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa (znak 1240/2015) z dn. 01.07.2015 r. 6.

Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego własnych dróg (gminnych). 7. Zamawiający

we własnym zakresie zawrze porozumienie z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę

skrzyżowania z DK 50 w miejscowości Troski. 8. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji

wodnych szczegółowych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub

likwidację ww. urządzeń od uprawnionego do jego wydania organu administracji publicznej, zgodnie z art. 122

ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne. Kserokopię

pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod

nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w

Ciechanowie. Z wykonanej naprawy sieci drenażowej należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć

do dokumentów odbiorowych z opisem naprawianego sączka i określeniem jego lokalizacji. 9. Wykonawca

zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac zawrzeć umowę o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z

właścicielem sieci ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557

Gdańsk. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock. 10. Wykonawca

zobowiązany jest do powiadomienia ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Dział Realizacji Usług Oświetleniowych w

Ciechanowie ul. Mławska 1, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac, oraz

do protokolarnego przekazania zdemontowanego materiału. 10. Przed przystąpieniem do wykonywania robót

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie umowę o

nadzór nad wykonywanymi robotami oraz na wykonanie wcinek w sieć wodociągową. 11. Wykonawca

zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia: a) badań zagęszczenia gruntów, b) po wykonaniu

zadania przed włączeniem do sieci, badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i przedłoży Inspektorowi nadzoru ocenę jakości wody (sprawozdanie z

badania wody), c) dostarczy protokoły z prób szczelności, innych badań i sprawdzeń. 11. Wykonawca zapewni

kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą

wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 12. Wykonawcy zaleca się na własną odpowiedzialność, koszt i

ryzyko odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do

przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie jest to warunek uczestnictwa w

postępowaniu). Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 13. Wykonawca

zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na wykonane roboty

budowlane oraz zastosowane materiały. Termin liczony będzie od daty końcowego odbioru robót budowlanych i

podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 14. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy

wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną,

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń

Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do

przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów w celu

dokonania kontroli. c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny,

nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z załączoną informacją

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

e) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uproszczony kosztorys wraz z tabelą
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wartości elementów scalonych, który będzie stanowił załącznik do umowy. f) Wykonawca po podpisaniu

umowy, w terminie 7 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo –

finansowy uwzględniający terminy realizacji poszczególnych etapów prac, który będzie stanowił załącznik do

umowy. g) Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego

zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo – finansowych, itp.

wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację zadania. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość

zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, tzn. nie

gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych,

niż parametry materiałów wskazanych przez Zamawiającego w projekcie, przedmiarze, szczegółowych

specyfikacjach technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych

dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów. Wszelkie materiały określone w dokumentacji,

pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim

muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji

przetargowej ewentualne nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią

wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku

do określonego rozwiązania. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia

muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004 r.

o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 16. Zamawiający posiada decyzję

Starosty Płońskiego Nr 26/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dn. 25.01.2016 r. (znak

AB.6740.707.2015) oraz decyzję zmieniającą z dn. 24.02.2016 r. (znak AB.6740.707.2015-2016). 17.

Zamawiający we własnym zakresie: a) zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji

budowy z projektem, b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu

nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru. 18. Na podstawie

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie robót budowlanych w branżach

ogólnobudowlana, branża elektryczna, branża sanitarna, oraz innych prac fizycznych rozumianych jako

wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi

narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-

biurowych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz każdy podwykonawca spośród ogółu osób

dedykowanych przez wykonawcę/podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali na podstawie

umowy o pracę, co najmniej 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. c) Wykonawca lub

podwykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz

z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez wskazania imienia i nazwiska danej osoby,

lecz ze wskazaniem stanowiska pracy/wykonywane czynności oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszą brać

udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww.
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wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w

kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców. d)

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca i

podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych (bez danych

osobowych tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania itp.) umów o pracę zawartych

przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w

zakresie realizacji zamówienia lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych

składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Nieprzedłożenie

dokumentów umożliwiających kontrolę Zamawiającemu w powyższym zakresie w terminie wskazanym przez

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o

pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.
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