

Naruszewo, 17 października 2008 roku .

Nr ZP – 341 / 15-1/ 08

**Wykonawcy
Wszyscy, którzy
pobrali SIWZ na wykonanie zadania
pn. „Budowa ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego w
Nacpolsku”**

W związku z otrzymanym w dniu 16 października 2008 roku zapytaniem cyt.

PYTANIE 1

W nawiązaniu do ogłoszenie przetargu na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego zwracamy się z zapytaniem czy przy wyborze oferty będą Państwo akceptować rozliczenie częściowe za wykonany etap robót.

Zamawiający informuje :

Jeżeli Wykonawca dołączy harmonogram rzeczowo-finansowy określający przedziały czasowe realizacji poszczególnych etapów inwestycji i ich koszty Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za wykonany etap robót.

Z poważaniem :

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Beata Pierścińska