
Naruszewo: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją

inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo -

Kębłowice

Numer ogłoszenia: 234490 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Naruszewo , Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, woj. mazowieckie, tel. 23

6631018.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnaruszewo.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad

realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka -

Strzembowo - Kębłowice o długości 9 084, 59 mb, składającego się z dwóch odcinków, odcinek główny o

długości 7 584, 59 mb i odcinek A-B o długości 1 500 mb. (w tym w zakresie wszystkich branŜ niezbędnych do

prowadzenia przedmiotowego zadania) oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego,

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z dnia 17 lipca 2002 r.) i niezbędne ze względu na zasady sztuki budowlanej i gospodarności. Zakres robót

objętych nadzorem składających się na inwestycję drogową obejmuje następujące kategorie prac: roboty

przygotowawcze, odwodnienie w tym budowa kolektora deszczowego, roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia

bitumiczna o grubości 2 x 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej, pobocza Ŝwirowe, zjazdy Ŝwirowych,

ustawienie oznakowania, przestawienie słupa linii elektroenergetycznej, przeniesienie znaku geodezyjnego. Do

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie naleŜało pełnienie obowiązków wynikających z zapisów

Ustawy Prawo Budowlane z dna 7 lipca 1994 r. w tym z art. 25, 26, 27 (Dz, U. 2006 nr 156 poz. 1118) od

wprowadzenia Wykonawcy robot na plac budowy do zakończenia procesu inwestycyjnego z końcowym
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rozliczeniem budowy i zgłoszeniem obiektu do uŜytkowania w tym w szczególności: a) zapoznanie się z

dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami decyzji o zgodzie na realizację

inwestycji drogowej; b) udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych

aktualizacji; c) zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; d) nadzór nad

wyznaczeniem w terenie przebudowywanego odcinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez uprawnionego

geodetę; e) sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych

uŜytkowników w tym: - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji

z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; -

sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów (do

obowiązków inspektora będzie naleŜało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów

wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru

gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do uŜytkowania; - sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z

harmonogramu robót budowlanych; - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym

harmonogramem oraz terminowość ich wykonania; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i

dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego

wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót) w czasie kaŜdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru

ma obowiązek bieŜącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie

stosownego zapisu; - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a takŜe kontrolowanie

rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiałów w

stosunku do przyjętej dokumentacji); f) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem

Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby

opinii autora projektu budowlanego. Przekazywanie zleceń inspektora nadzoru autorskiego jest dokonywane za

pośrednictwem inspektora nadzoru; g) branie udziału w komisjach technicznych powołanych do oceny lub

rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania; h) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy

odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów

prefabrykowanych i innych wyrobów. Dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W

razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub teŜ w razie zastrzeŜeń dotyczących

jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek Ŝądania od wykonawcy

odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiału z równoczesnym

powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie. i) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów

i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku

stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną (w tym specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót), nieprawidłowości procesów technologicznych, uŜycia niewłaściwych

materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Inwestora na

straty - inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Inwestorowi oraz podejmuje
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odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo Ŝądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; j) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez

wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru

oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościowo-ilościowo-kosztową wraz z jej uzasadnieniem;

k) gromadzenie i przygotowanie materiałów analitycznych niezbędnych do rozliczenia, wykonywanych robót i

oceny osiągniętych efektów rzeczowych i finansowych ; l) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia

ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); m) kontrola

usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; n) uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy

usuniętych wad - potwierdzonych protokołem; Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej

realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niŜ 1 raz w

ciągu tygodnia (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu moŜna ograniczyć do niezbędnego

minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyraŜające się wykonywaniem, usług w okresie ostatnich

trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie wykonaniem tj.

wykaŜą się pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 1 zadaniem którego przedmiotem była
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przebudowa lub budowa drogi co najmniej klasy L o długości nadzorowanego odcinka nie mniejszej niŜ 4

500 mb i wartości nadzorowanego zadania nie mniejszej niŜ 2 000 000, 00 złotych (słownie: dwa miliony

złotych zero groszy) Ocena spełniania warunków odbędzie na zasadzie metody - spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, tj. wykaŜą co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do

nadzorowania robót budowlanych, w specjalności: - drogowej, - sanitarnej Ocena spełniania warunków

odbędzie na zasadzie metody - spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy

przedłoŜyć:

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.ugnaruszewo.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w

Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, pokój nr 1 (sekretariat

urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice jest

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system

transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=23...

5 z 6 2010-08-02 15:14



IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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