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- - - Gmina Naruszewo 

Naruszewo 19A 
09-152 Naruszewo 

pow. plonski, WOJ. mazowieckie N aruszewo, dn. 19.09.2012 r. 
RSG.271.7.9.2012 

Wyjasnienia tresci SIWZ Nr 4 

dotyczy: postwowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
"Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie " (BZP Nr 195505-2012 z dn. 11.09.2012 r.) 

Na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowien publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6Zn. zm.) Zamawiaj~cy - Gmina Naruszewo, Naruszewo 
19A, 09 -152 Naruszewo, udziela wyjasnien tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na 
zapytania Wykonawcow. Zarnawiajctcy przekazuje tresc wyjasnien wszystkim Wykonawcom, 
ktorym dor'tczono SIWZ oraz zamieszcza na stronie intemetowej 
http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl bez ujawniania zrodla zapytania. 

Wyjasnienia Zamawiaj<lcego: 

Pytanie nr 1 


"Zarnawiajctcy w rozdziale III pUnkt 2 podpunkt 1 oraz w odpowiedzi z dnia 13.09.2012 r. twardo 
stoi na stanowisku odnosnie zastosowania trawy syntetycznej wykonywanej metodct tkanct. Przez 
takie zapisy Zamawiajctcy blokuje sobie szereg traw syntetycznych z najwyzszej swiatowej polki 
oraz potencjalnych wykonawcow mogctcych wystartowac w post'tPowaniu przetargowym. 
W zwictzku z odpowiedzict z dnia 13.09.2012 r. prosimy 0 przedstawienie przez Zamawiajctcego 
dokumentow oraz badan laboratoryjnych uprawnionych do tego instytucji z ktorych wynika, ze trawa 
tkana jest w stosunku do trawy iglowanej trwalsza oraz bardziej wytrzymalsza. Dalej w odpowiedzi 
z dnia 13.09.2012 r. Zamawiajctcy podaje, ze istnieje 4 producentow traw syntetycznych w podanej 
metodzie tkanej trawy, w zwictzku z tym prosimy 0 podanie nazw tych producentow. Czy 
Zarnawiajctcy posiada wiedz't, ze z tych czterech producentow jesli tylu jest jak twierdzi 
Zamawiajctcy, kazdy z nich ma podpisane umowy na wylctcznosc z jednct firmct z rynku. Nie ma 
mozliwosci uzyskania dokumentow wymaganych przez Zamawiajctcego w post'tPowaniu 
przetargowym (wymienionych w SIWZ rozdzial IX punkt 2) oraz zakupu trawy syntetycznej przez 
inne firmy od tych producentow, wi'tc nie ma zachowanej zasady uczciwosci konkurencji. Poza tym 
jako wieloletni doswiadczony wykonawca przy budowie tego typu obiektow z cruct swiadomoscict 
informujemy, ze nie ma zadnej r6Znicy w trwalosci oraz wytrzymalosci na wyrywanie w16kien trawy 
syntetycznej pomi'tdzy metodarni tkanll, a iglowanct. Malo tego trawy syntetyczne wykonywane 
metodct iglowct posiadajct badania specjalistycznych laboratoriow oraz najwyzsze Certyfikaty FIF A 2 
Stars, ktore potwierdzajct jakosc i wytrzymalosc traw syntetycznych. Na calym swiecie, na 
najlepszych boiskach treningowych (np. w Mediolanie na boiskach treningowych klubow AC Milan 
i Inter Mediolan) uklada si« tego typu trawy syntetyczne wykonywane metodct iglowanct i nigdzie 
nie obserwuje si« wzmozonej tendencji wyrywania si« w16kien. Trawy syntetycznej najlepszych 
producentow na swiecie (np. Limonta, Greenfields, Saltex, TigerTurf) Sct wykonywane metodct 
iglowll, wi«c nie rozumiemy dlaczego Zamawiajctcy blokuje tego typu rozwictzania tym bardziej, ze 
nie majct one Zadnego wp!ywu na jakosc, wytrzymalosc oraz zywotnosc w16kien trawy. 

W zwictzku z powyzszym prosimy 0 odpowiedzi na powyzsze pytania i wcttpliwosci oraz 
idct dalej 0 dopuszczenie wszystkich traw syntetycznych wykonywanych zarowno metodct tkanll, 
jak i ig!owll, ktore spelniajct podane przez Zarnawiajctcego kryteria wymaganych parametrow 
technicznych oraz dokumentow." 

Odpowiedz Zamawiahlcego na pytanie nr 1: 
Zarnawiajctcy podtrzymuje swoje stanowisko odnosnie rodzaju trawy syntetycznej wykonanej 
metodct tkanct. Zarnawiajctcy nie odst«puje od wymagan okreslonych w specyfikacji do niniejszego 
post«powania, zatem nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania przez Wykonawc« trawy 
produkowanej w technologii ig!owanej. 

http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl


PytaDie Dr 2 
Trese zapytaiJ. znajduje si« w Zalqczniku Nr 1 do Wyjasnien tresci SIWZ Nr 4. 

Odpowiedz Zamawiai<!cego Da pytaoie or 2: 

Ad. 1 
Wynagrodzenie za przedmiotowe zamowIenie rna charakter rycza!towy, wobec czego zgodnie 
z norma zawartq wart. 632 § 1 przyjmujqcy zam6wienie nie moze zqdae podwyzszenia 
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziee rozmiaru lub 
koszt6w prac. W cenie oferty nalezy uwzgl«dnie rozwiqzanie i usuwanie wszelkich kolizji uj«tych 
i nieuj«tych w przedmiarze rob6t i wszystkie inne prace wynikle w trakcie realizacji przedmiotu 
zam6wienia, a niezb«dne do osiqgni«cia rezultatu umowy. Cena oferty musi zawierae wszystkie 
koszty niezb«dne do zrealizowania zam6wienia, wynikajqce wprost z wytycznych SIWZ, projektu 
budowlanego, szczeg610wych specyfikacji technicznych oraz z przedmiaru rob6t, jak r6wniez 
wszelkie inne koszty w nich nieuj«te, bez kt6rych nie mozna wykonac zam6wienia. Wykonawca 
musi przewidziee wszystkie okolicznosci, kt6re mogq wplynqe na cen« zam6wienia. W zwiqzku 
z powyzszym wymagane jest bardzo szczeg610we sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania 
zam6wienia. Niedoszacowanie, pomini«cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie 
moze bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

Ad.2 
Wszelkie obowiqzki Wykonawcy, r6wniez w zakresie uzgodnien z wlasciwymi sluzbami 
Zamawiajqcego (W6jt Gminy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentujqcy Zamawiajqcego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, pracownicy Referatu 
Spoleczno - Gospodarczego) okresla specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia do niniejszego 
post«powania, projekt umowy w sprawie zam6wienia publicznego nr RSG.272.7.2012 (Zalqcznik Nr 
7 do SIWZ), w tym w szczeg61nosci §5 projektu umowy. 
PoniewaZ cz«se przedmiotowego zam6wienia (roboty budowlane w branzy elektrycznej) 
realizowana jest w oparciu 0 decyzj« pozwolenia na budow«, Wykonawca zobligowany b«dzie do 
uzyskania opinii Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozamej w sprawie 
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (Wykonawca zobowiqzany 
jest zawiadomie ww. organy 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystqpienia 
do jego uzytkowania) zgodnie z zapisami pkt 11 ppkt 2) a) Rozdzialu III specyfikacji do 
przedmiotowego post«powania oraz §7 ust. 6 pkt a) projektu umowy w sprawie zam6wienia 
publicznego nr RSG.272.7.2012 (Zalqcznik Nr 7 do SIWZ). 

Ad. 3 
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowy dotyczqce rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy, tj. 
a) faktur~ cz~sciow~ - po zrealizowaniu 50 % zakresu przedmiotu umowy; podstawq wyplaty 

wynagrodzenia rozliczonego fakturq cz«sciowq b«dzie protok61 odbioru cz«sciowego rob6t, 
podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela 
Zamawiajqcego. 

b) faktur~ koncow~ - po zrealizowaniu calosci zam6wienia, 
platnymi po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze cz«sci przedmiotu zam6wienia, odbiorze 
koncowym przedmiotu zam6wienia i zlozeniu przez Wykonawc« faktury platnej w terminie 
30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ........ . 

Ad.4 
Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmian« zapis6w dotyczqcych podstawy zgloszenia przez 
Wykonawc« gotowosci do odbioru koncowego. Za dat« wykonania przez Wykonawc« zobowiqzania 
wynikajqcego z niniejszej umowy, uznaje si« dat« zgloszenia gotowosci odbioru rob6t budowlanych 
potwierdzonq wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (§7 ust. 11 
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projektu umowy). Odbior koncowy b~dzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiajqcego 
i Wykonawcy. Komisja odbiorowa przeprowadzi czynnosci odbiorowe z nalezytq starannosciq. 
Zalqczone przez Wykonawc~ do zgloszenia do odbioru koncowego dokumenty (§7 ust. 6 pkt a) - I) 
projektu umowy w sprawie zamowienia publicznego ill RSG.272.7.2012 (Zalqcznik Nr 7 do SIWZ) 
potwierdzajq wykonanie robot budowlanych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa 
budowlanego i prawidlowe ich ukonczenie. Przedrniotowe dokumenty Sq niezb~dne do oceny 
prawidlowej realizacji wykonanej inwestycji. 

Ad.5 
Usuni~cie wad i usterek doprecyzowane jest w §12 projektu umowy w sprawie zamowtenia 
publicznego ill RSG.272.7.2012 - Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu r~kojmi oraz we 
wzorze karty gwarancyjnej, ktora stanowi Zalqcznik Nr 8 do SIWZ. 
Wedlug zapisow §7 ust. 12 ww. umowy w razie nie usuni~cia w ustalonym tenninie przez 
Wykonawc~ wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowyrn, w okresie gwarancji lub przy 
przeglqdzie gwarancyjnym, Zamawiajqcy jest upowazniony do ich usuni~cia na koszt Wykonawcy. 

Ad.6 
W sytuacji, w ktorej Wykonawca nie b~dzie zgadzal si~ z zasadnosciq naliczenia kar urnownych 
przysluguje mu instytucja miarkowania kary umownej (art. 484 §2 kodeksu cywilnego jezeli 
zobowiqzanie zostalo w znacznej cz~sci wykonane, dluznik moze zqda6 zmniejszenia kary umownej; 
to sarno dotyczy wypadku, gdy kara umownajest razqco wygorowana). 

Ad. 7 
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowy dotyczqce przewidywanych mozliwosci dokonania zmian 
postanowien zawartej umowy w sytuacji niernozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 
zgodnie z w §13 projektu umowy w sprawie zamowienia publicznego nr RSG.272.7.2012 (Zalqcznik 
Nr 7 do SIWZ) - Zmiana umowy. 

ZAMAWIAJi\CY 

m . . Insi<a 

Otrzymuj~: 
I. Uczestnicy post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego 
2. Biuletyn Informacji Publicznej 
3. ala 
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