



Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
pow. płoński, woj. mazowieckie
RSG.271.5.6.2013



Naruszewo, dn. 20.08.2013 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie (BZP Nr 161331- 2013 z dn. 13.08.2013 r.)

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) **Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09 – 152 Naruszewo**, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej bez maty zgodnie z badaniem LABOSPORT, ISA-SPORT, SPORTS LABS o wysokości min. 60 mm i parametrami podanymi w specyfikacji.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający nie odstępuje od wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego postępowania, zatem nie dopuszcza możliwości wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej bez maty elastycznej.

Pytanie nr 2

„2. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji inwestycji (niż. do 30.10.2013 r.), z uwagi na niesprzyjające warunki lub inne nieprzewidziane okoliczności. Za udzielenie odpowiedzi na powyższe zapytania dziękuję serdecznie.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Z uwagi na fakt, że Zamawiający jest zobowiązany do dotrzymania terminów wynikających z podpisanych umów o przyznanie pomocy z jednostkami dofinansowującymi realizację przedmiotowego zadania (Minister Sportu i Turystyki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego) oraz koniecznością rozliczenia inwestycji w roku bieżącym, Zamawiający nie może przedłużyć terminu zakończenia realizacji zadania wyznaczonego **do dn. 31.10.2013 r.** W związku z powyższym termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia został wyznaczony **niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego.**

Zamawiający

Sporządziła:
Izabela Marciniak
Tel. 23/663-10-51 wew. 27
i.marciniak@naruszewo.pl

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska