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1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji pn.: 
REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W NACPOLSKU W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOSCI 
ENERGETYCZNEJ PLACÓWKI. 
Specyfikacje Techniczne są częścią dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia 
generalnego wykonawcy. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. 
Są one podstawa, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i 
eksploatacyjnych obiektu. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Inwestora i 
możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 
Warunki Techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót zawartych w dokumentacji technicznej. 
Są to nast. roboty (podano w kolejności: nr kodu CPV, nazwę robót, nr specyfikacji technicznej): 
 
Grupa:  
45000000-7  Roboty budowlane 
Kategorie: 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne         
45111300-1 Roboty rozbiórkowe             
45262520-2 Roboty murarskie             
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych          
45410000-4 Tynkowanie              
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg          
45421114-6 Montaż drzwi metalowych           
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45453100-8  Roboty renowacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45452999-0 Zewnętrzne czyszczenie budynku 
 
 
1.4. Podstawa opracowania 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i 
żelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru. 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne – oznaczenia 
podstawowych wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - 
budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych słownik. 



5 
 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-90/B-30020 Wapno. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
N-76/B-10142 Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe. 
PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda 
badania 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 
Zmiana 2 Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 
/Az3:2001 
 
 
1.5. Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pózn. zm.]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
pózn. zm.]. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. Nr 74, poz. 836]. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [ Dz. U. Nr 202, poz. 2072]. 
 
1.6. Definicje i pojęcia. 
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z norma lub aprobata techniczna; 
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
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Dokumenty kontraktowe – dokumenty na podstawie, których Wykonawca wykonuje roboty. 
Dokumenty te są określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Zamawiający – osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót budowlanych 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach umowy 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego , działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Roboty – zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności. 
Roboty Budowlane – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenie pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające – oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
Roboty Poprawkowe – roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie. 
Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych, 
Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych. 
Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy  ( inne niż Urządzenia ) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodnie z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji. 
Umowa / Kontrakt –zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik.  
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 
należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 
Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 
Budowlane. 
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Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 
część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 

Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym dokumentacja geodezyjna. 
Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - 
oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który 
wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór 
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 
postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 
Zakończenia. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegaj zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi 
w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 
przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych 
Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia 
sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 
było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 

Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
 
Inwestor albo Zamawiający 
GMINA NARUSZEWO,  NARUSZEWO 19A 
 
2. Wymagania ogólne 
 
2.1.Informacje o terenie budowy 
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Ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych 
warunków do użytkowania obiektu, a także ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby 
roboty prowadzić etapami, w wydzielonych częściach obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  
Powstałe odpady, w wyniku demontażu stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, robót 
rozbiórkowych, należy na bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z 
Inwestorem. 
Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót 
budowlanych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r.  
 
2.2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne 
Dokumentacja Projektowa składa się z: 
- Projektu Budowlanego 
- Przedmiaru Robót 
- Kosztorysu 
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
• Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP) 
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ST). 
Po wykonaniu kopii w ilości wymaganej do prowadzenia robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu DP i ST. 
• Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
2.3. Zgodność Robót z DP i ST 
• Podstawa wykonania Robót będzie projekt budowlany. Jednocześnie roboty będą prowadzone 
zgodnie z zakresem określonym w ST, zgodnie z DP. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z DP, 
poszczególnymi ST i poleceniami Inwestora. 
Dane określone w DP oraz ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach tolerancji. 
• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i ST. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych lub 
sprzeczności pomiędzy ich częściami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy DP. 
• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będę w pełni zgodne z DP lub ST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inwestor może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od Ceny, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Umowy. 
 
2.4. Stosowane materiały 
• Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak równie, co najmniej jeden z niej wymienionych 
dokumentów: 
- atest, 
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- certyfikat, 
- aprobatę techniczna ITB, 
- certyfikat zgodności, 
- deklaracje zgodności. 
• Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien 
okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po 
zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów 
odbiorowych (protokoły badan i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 
 
UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu podanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów 
technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez 
Zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika 
inwestora. 
2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na 
bieżąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 
a) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikalii oraz innych 
szkodliwych substancji, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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2.7 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 

2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

2.10 Zajęcie pasa drogowego 
Nie dotyczy. 

2.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

2.12 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 
powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 
zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
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i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

2.13 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) powinien 
rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 
został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2.15 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 
Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
3. Sprzęt 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem. 
• Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4 Transport 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
• Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
• Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie Inwestora powinny być usunięte z placu budowy. 
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5. Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do 
jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót i uzyskać akceptacje Inwestora. 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z kartami 
technicznymi produktu i zaleceniami producentów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić do 
aprobaty Inwestora szczegółowo opisujący plan wykonania robot, techniczne, personalne i 
organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z DP i ST 
• Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
7. Certyfikaty i deklaracje 
• Wykonawca może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST 
- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
• Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
8. Odbiór robót 
8. 1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inwestor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inwestor 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące danej części robót. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez kierownika robót i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inwestora Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacja ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 
komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
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- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
8.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
9.1. Przedmiot robót budowlanych 
Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 
robót budowlano-montażowych przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Nacpolsku. 
Wyszczególnienie robót: ( dotyczy prac budowlanych) 

 Naprawa tynków zewnętrznych. 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. 
 Ocieplenie stropodachu ( stara część szkoły bez Sali gimnastycznej, zgodnie z   

dokumentacją techniczna będącą w posiadaniu szkoły)z propozycją technologii 
ocieplenia. 

 Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych. 
 Przetarcie tynków zewnętrznych na kominach oraz ich malowanie. 
 Demontaż i montaż instalacji odgromowej 
 Remont systemu rynnowego i obróbek blacharskich na dachu ( w tym zdjęcie  

orynnowania na części ocieplanego dachu i ponowne zainstalowanie, ewentualna 
wymiana uszkodzonych rur spustowych),  

 Ocieplenie obiektu- front budynku części starej szkoły, sala gimnastyczna wraz z 
zapleczem. 

 wymiana okien: 5 sztuk w części Sali gimnastycznej ( front i tył Sali gimnastycznej). 
Naprawa ścian po wymianie okien wymienionych wyżej, 

 wymiana drzwi zewnętrznych 3sztuki, w tym:  
sala sportowa: wymiana całkowita drzwi zewnętrznych z naświetlami, wymiana  drzwi 
garażowych 
wejście do szkoły: wymiana drzwi bez naświetli, alternatywnie wstawienie nowych  drzwi 
w przedsionku wejściowym 

 Malowanie elewacji całego budynku, kolorystyka : kolory pastelowe od bieli perłowej –po 
odcienie beżu lub szarości. 

 Naprawa  i malowanie cokołów w całym budynku, 
 Wymiana daszków nad wejściami do budynku ( 2 sztuki przy Sali gimnastycznej, 4 

wejście na klatkę schodową przy zapleczu Sali gimnastycznej), 
 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( istniejący piec na eko-groszek zostaje bez 

zmian) 
 Wymiana oświetlenia na energooszczędne ( sala gimnastyczna + łazienki), 
 Instalacja odnawialnych źródeł energii ( pompa ciepła, zasobnik cieplej wody), 
 Wymiana pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej na dachu nad składem opału,  

 rur wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higienicznosanitarnych.   
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9.2. Materiały 
Materiały przewidziane w założeniach do wykonania termomodernizacji budynku  winny  
posiadać  aprobaty  techniczne  wydane przez  upoważnione  organy aprobujące, certyfikaty i 
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom-materiały  nie  spełniające  wymagań 
Specyfikacji  Technicznej  zostaną  usunięte  z  placu  budowy,  jeżeli  zostaną  jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. Przechowywanie i 
magazynowanie materiałów:)materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały 
czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakości 
i przydatności do robót. 
b)materiały z rozbiórki, powinny być w zależności od rodzaju: 

 wywożone na wysypisko 
 utylizowane 
 poddane recyklingowi 
 złomowaniu. 

Materiał  izolacyjny- materiałem  izolacyjnym  jest  styropian samo  gasnący według  PN-B-
20130;1999  odmiany 20,(PS-E  FS  20),  płyty  styropianowe  do docieplenia  muszą  również  
spełniać dodatkowe wymagania: 
a)wymiary płyt 50x100 
b)powierzchnia płyt szorstka po krojeniu z bloków płaska lub profilowana 
c)krawędzie płyt ostre, bez wyszczerbień, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w 
zależności od technologii produkcji 
d)zaprawa klejowa do przyklejania styropianu 
e)siatka odporna alkalicznie 145g/m2  
f)klej do siatki  
g)podkład korygująco-odcinający 
h)wyprawa tynkarska 
i)kołki plastykowe do styropianu odpowiadające wymaganiom instrukcji ITB 334/2002,lub  
j)atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia 
k)listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ściany za 
pomocą kołków rozporowych w linii cokołu budynku 
l)listwy narożne kątowe aluminiowe z wklejoną siatką z włókna szklanego 
9.3. Wykonanie robót 
Płyty  styropianowe  należy  układać  na  podłożu  równym  nieodkształconym, 
gładkim,  suchym wolnym od plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie 
układania izolacji powinna być wyższa od 5 stopni i niższa od 35 stopni C. Bezpośrednio przed 
gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z  luźnych  frakcji pyłu  zanieczyszczeń. 
Luźne  frakcje  i  pyły  należy  usunąć przy   pomocy   odkurzacza przemysłowego. 
Zatłuszczenia  należy usunąć  przez ich   wypalenie   palnikiem   gazowym.  
Ujawnione   po   oczyszczeniu   wszelkie ubytki  i  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  
naprawione.  Elementy wystające  należy  skuć  zeszlifować natomiast  mniejsze  zagłębienia  
wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi 
przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią. Płyty styropianowe 
należy łączyć na styk czołowy. Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy  
płyt,  opartej  na  metalowej  listwie cokołowej  przymocowanej  do  muru.  
Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej. 
Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą pasmowo-punktową. 
Polega  ona na  wykonaniu ciągłej pryzmy  obwodowej  (o szerokości min. 3 cm) przy krawędzi  
płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12  cm.  W 
sumie należy nałożyć taka ilość masy, aby pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po 
dobiciu płyty do podłoża min60 %)i zapewniła w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze 
ścianą. Bezpośrednio  po  nałożeniu  zaprawy  klejącej  płytę  należy  przyłożyć  do  podłoża,  a 
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następnie dobić do żądanego położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 
1,00cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie 
zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po przyklejeniu tworzyła warstwę 
o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim z 
wiązaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania 
mechanicznego (przeciętnie po trzech  dniach).  Powierzchnia  płyt styropianowych   przed   
wykonaniem   warstwy   zbrojonej powinna być równa czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po  
przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchnię płyt należy rozprowadzić pacą zębatą zaprawę 
klejącą i zatopić w niej siatkę z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami 
i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się 
bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy 
(około  3  dni)  można  nakładać  tynk  zewnętrzny.  Należy  unikać prac  przy  bezpośrednim  
nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. W  związku  z tym  dla  uzyskania  
wymaganej  trwałości  warstwy  te  powinny  być wykonane starannie,  zgodnie  z  reżimem  
technologicznym  zalecanym  przez producenta   systemu   w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych i terminach. Dodatkowo do wysokości 3m należy ułożyć dodatkową warstwę 
siatki. Tynk  cienkowarstwowy  należy  nakładać  na  przygotowane,  zagruntowane podłoże  w  
postaci warstwy  o  grubości  kruszywa,  przy  pomocy  gładkiej  pacy  zestali  nierdzewnej.  
Nadmiar materiału  należy  ściągnąć  i  przemieszać.  Powstałą powierzchnię  zatrzeć przy  
użyciu  pacy  z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać w pionie /poziomie, ruchem 
okrężnym lub na krzyż uzyskując  żądaną fakturę  .Czas  pracy  (pomiędzy  nałożeniem  masy  
a  zatarciem)  zależy  od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Należy doświadczalnie ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym 
cyklu technologicznym(nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na 
mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed położeniem  następnej. W 
przeciwnym razie miejsce połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na 
styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie  prac  jak  i  w  
okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. 
9.4. Sprzęt 
Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom 
instrukcji producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju 
izolacji. 
9.5. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta. 
9.6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty Nadzoru  
Inwestorskiego programu zapewnienia jakość i (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony  
Sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z założeniami do wykonania termomodernizacji budynku w Nacpolsku, 
Specyfikacją Techniczną i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
b)organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
c)bezpieczeństwo i higienę pracy; 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe; 
e)wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót; 
f)system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej kontroli  sterowania  jakością  wykonywanych  
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prac budowlanych; 
g)wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
h)rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów; 
i)sposób  zabezpieczenia i ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu; Gwarancję  wysokiej  jakości  robót  termoizolacyjnych  daje  przeprowadzenie 
częściowych odbiorów  robót,  które  powinny  obejmować  kolejne  etapy  prac ekipy    
wykonawczej. Przygotowanie powierzchni ścian pod układ ociepleniowy na wstępie , następnie 
odbiór jakości mocowania  do  podłoża  materiału termoizolacyjnego.  Dalej  wykonanie  
warstwy  ochronnej  i jakość  wykonania faktury  elewacyjnej  z  masy  tynkarskiej.  Wygląd  
elewacji  po  pracach termomodernizacyjnych powinien być jednolity (dopuszcza się niejednolity 
odcień od barwy w miejscach  naprawy  tynku  po hakach  rusztowań, przy  czym największy  
wymiar  plam  nie powinien być większy niż 20 cm). System ociepleniowy musi spełniać 
następujące warunki: 
a)niedopuszczalne   jest   występowanie   nierówności   na   powierzchni materiału  
termoizolacyjnego większe niż 3mm 
b)siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską  
c)grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie 
więcej niż 6mm 
d)sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w 
pionie i w poziomie 
e)narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione  przez wtopienie 
fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20x35cm (pod kątem 45 st.do poziomu) 
f)siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika–
należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości ok 15 cm, w  taki sam sposób 
należy wywinąć siatkę na ościeże okienne i drzwiowe. 
g)w  celu  zwiększenia  odporności  warstwy  ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne,  na  
wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed przyklejeniem  siatki wstawić 
perforowane kątowniki wzmacniające. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, 
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, 
poz.690). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 
nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 
198 poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spe niać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 
poz. 2011). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 
nr 198 poz. 2042). 

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

 
 

Opracował : mgr inż. architekt Katarzyna Białek 
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