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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót dotyczących wewnętrznych instalacji sanitarnych w ramach Przebudowy budynku pomocnicze-
go Szkoły Podstawowej w Krysku polegającej na wymianie źródeł ciepła nieefektywnych ekologicz-
nie, termomodernizacji oraz wymianie wewnętrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz ze
zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na potrzeby muzeum szkolnego i sali tera-
peutycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót objętych zadaniem wymienionym w pkt. I.2.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robót wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku po-
mocniczym Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk”.
Zakres robót obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych w/w obiektu:
a) instalacji c.o. (ogrzewanie podłogowe)
b) instalacji wod-kan w pomieszceniu WC
c) instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu realizację zadania.
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określo-
ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  specyfikacją techniczną  oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowiącymi część kon-
traktu.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-
jektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość wykonania, wówczas
materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.4. Określenie podstawowych definicji i poj ęć.

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwa-
cji.

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem bu-
dowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-
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trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne o książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza -  należy przez to rozumieć  dokumentację  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonaw-
czymi.

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony  w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowie-
dzialność za prowadzoną budowę.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obo-
wiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Książka Obmiarów - akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy rejestr z ponumerowany-
mi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót, bierze udział w sprawdzeniach i obmiarach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-
mentacji projektowej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót pod-
stawowych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi od-
powiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i za
metody użyte przy budowie. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  z  co  najmniej  jednym  pełnym  kompletem  dokumentacji  projektowej  zawierającej  wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikację techniczną.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i  w
sposób ciągły będzie informować  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-
danym w szczegółowych warunkach umowy.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w
ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych
warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-
traktowych, jak również dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu
z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

W istniejącym budynku pomocniczym Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk zostanie wymie-
niona instalacja c.o., instalacja wod-kan i instalacja wentylacji grawitacyjnej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona przeciwpo żarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywo-
łanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Warunki bezpiecze ństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace nie były wykonywane
w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  ochronną  dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wy-
konawca będzie przestrzegać  praw patentowych i  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i  w
sposób ciągły będzie informować  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.7. Nazwy kodów robót budowlano-monta żowych

45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Wymagania dotycz ące materiałów.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi
odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych.

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające
minimum obsługi, posiadające odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć Zamawiającemu przed-
łożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne
próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła. 
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Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.
Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniających wyma-
gań do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych materiały i urzą-
dzenia odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów
należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu.  Dopuszczalne jest  zastosowanie  urządzeń  i  materiałów równoważnych
pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wska-
zanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów tech-
nicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej i pozostałych dokumen-
tach przetargowych urządzeń, materiałów i technologii Wykonawca przedmiotu zamówienia odpo-
wiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfi-
kacja dokumentacji projektowej dokonana na własny koszt.
W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urzą-
dzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projektową.
Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną
dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także
spełniać wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz powinny posiadać
cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby W
przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby powin-
ny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
a) europejskiej aprobaty technicznej,
b) wspólnych specyfikacji technicznych,
c) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
d) norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowa-

ne,
e) Polskich Norm wprowadzających normy europejskie,
f) Polskich Norm,
g) polskich aprobat technicznych.
Dopuszcza się  do  stosowania  wyrób posiadający aktualną  „Rekomendację  Techniczną”  wydaną
przez ITB.
Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań
lub  ekspertyz  potwierdzających  cechy  techniczne  lub  jakościowe  zastosowanych  materiałów.  W
przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są ate-
sty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.

2.2. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom umowy.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządza-
jący realizacją umowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Za-

6



rządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie przebadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyję-
ciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i składo-
wania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny być zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wpływami czynników atmosferycznych). Ponadto sposób składowania
powinien zabezpieczać spełnienie warunków BHP. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Urządzenia  i  armaturę  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w  magazynach  za-
mkniętych. Rury winny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu. Po-
wierzchnia  składowania powinna być  płaska, wolna od kamieni i  ostrych przedmiotów.  Kształtki,
złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapew-
niający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz prze-
prowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości nale-
ży przed wbudowaniem poddać je badaniom.

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
maszyn, urządzeń, itp. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność musi
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli szczegółowe specyfi-
kacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji zarządzającego realizacją umowy,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-
wy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotycz ące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie ma-
teriałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
zarządzającego realizacją umowy.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie har-
monogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli bę-
dzie tego wymagać zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i ja-
kości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego umową będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy obejmuje teren wokół budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej w miejscowości
Krysk.  Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i  na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu bodowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elemen-
tów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.
Przez cały ten okres urządzenia lub inne ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonują-
cy zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek cza-
sie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowni-
ków terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

5.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable, itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich realizacji. Wy-
konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy.

5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca bę-
dzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-
wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających od-
powiednich wymagań sanitarnych.

 Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzy-
mywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowa-
nia. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji.

5.7. Projekt organizacji robót.

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią  realizację robót zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem
robót.
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5.8. Harmonogram robót i finansowania.

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawar-
tych w umowie.  Możliwości  przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót  budowlanych i  montażo-
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia harmo-
nogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
  
5.9. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów  i
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji  zarządzającemu realizacją  umowy program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.
  
5.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wyko-
nawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy zależy wpisywać w szczególności:
a) datę przekazania Wykonawcy ternu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumenta-

cji projektowej,
b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
c) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e) daty zarządzenia wstrzymania robót,  z podaniem powodu,
f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
g) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
h) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
i) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
j) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania robót,
k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
l) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-

daniem kto je przeprowadził,
m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
n) inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bu-
dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty budowy zawierają również:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
e) protokoły odbioru robót,
f) opinie ekspertów i konsultantów,
g) korespondencja dotycząca budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją  umowy oraz
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
 
5.11. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalacja wody zimnej zasilana będzie rurą PE 100 PN10 ∅32 z budynku szkoły. Instalacja wprowa-
dzona będzie do pomieszczenia WC. Na podejściu w budynku pomocniczym oraz na wyjściu z bu-
dynku szkoły zastosowane zostaną zawory odcinające, umożliwiające odcięcie instalacji. Instalację
w budynku wykonane zostaną z rur PE-Xa przeznaczonych do wody pitnej, łączonych przy pomocy
tulei zaciskanych. Podejścia pod poszczególne przybory sanitarne należy wykonać szeregowo bez-
pośrednio od poziomów.
Jako armaturę  odcinającą  należy stosować  zawory odcinające kulowe gwintowane odpowiednich
średnic. Na podłączeniu umywalki należy zamontować zaworki odcinające z filtrem.
W budynku przewiduje się zasilanie w wodę zimną umywalki oraz płuczkę miski ustępowej (kom-
pakt). 
Ciepła woda na potrzeby umywalki przygotowywana będzie w pod lub nadumywalkowym elektrycz-
nym podgrzewaczu pojemnościowym, o poj. 10l i mocy el. 1,5kW. 

5.12. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z pomieszczenia wc odprowadzane będą poprzez instalację do istniejącej przed bu-
dynkiem studni, a następnie do istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki.  
Instalację należy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych , łączonych na uszczelkę. Pion
wykonany zostanie z rur ∅110, a następnie wyprowadzić go ponad dach i min. 0,5m nad pokryciem
dachowym zakończyć wywiewką ∅160.  

5.13. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek pomocniczy w ciepło będzie zasilany z sąsiedniego budynku szkoły. Z pomieszczenia pom-
py ciepła w piwnicy szkoły z głównego rozdzielacza należy wyprowadzić oddzielny obieg na budynek
pomocniczy. Transport ciepła pomiędzy budynkami należy wykonać za pomocą rur preizolowanych
DUO ∅150 SDR11, 2x∅25 PE-Xa. Instalację wprowadzić do budynku pomocniczego zgodnie z czę-
ścią graficzną. 
Wykop pod instalację c.o. zasilającą budynek pomocniczy należy wykonać zgodnie z planem sytu-
acyjnym  oraz profilem podłużnym i zaleceniami producenta rur preizolowanych. 
W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop wykonać ręcznie. 

11



Dno wykopu zaopatrzyć w 10 cm warstwę piasku bez kamieni, którą należy zagęścić (min 94%) za-
nim zostaną ułożone w nim rury. Po ułożeniu rur wszystkie podkładki i inne ciała obce jak kamienie,
asfalt, bryły gliny lub podobne należy usunąć, a rury pokryć 10 cm warstwą piasku bez kamieni –
piasek ten należy zagęścić (min 94%). Następnie ułożyć taśmę ostrzegawczą i wykop zasypać zie-
mią niezawierającą dużych kamieni.
Po ułożeniu i włączeniu całego odcinka instalacji podziemnej z odcinkiem w pom. pompy ciepła  na-
leży przeprowadzić próbę szczelności na zimno pod ciśnieniem 1,0 MPa. Próbę uważa się za prawi-
dłową jeżeli w ciągu 30 min nie stwierdzono spadku ciśnienia.
Płukanie odcinka doziemnego instalacji ciepła wykonać zgodnie z wymogami PN-77/M-34031.
Płukanie uznaje się za pozytywne, jeżeli ilość zanieczyszczeń w wodzie nie przekracza 5 mg/l.
Nie przewiduje się odwodnienia projektowanego odcinka zasilającego w ciepło budynek pomocni-
czy.  Odpowietrzenie tego odcinka nastąpi poprzez rozdzielacz w pomieszczeniu pompy ciepła oraz
instalację wewnętrzną w przebudowywanym budynku pomocniczym.
W budynku pomocniczym  należy wykonać instalację grzewczą podłogową zasilaną z pomieszcze-
nia pompy ciepła – obieg 2 (5 kW,). Pętle ogrzewania podłogowego należy wyprowadzać z rozdzie-
lacza lokalizowanego w przedsionku w szafce natynkowej.  Należy zastosować  rozdzielacze nie-
rdzewne z przepływomierzami 0-5 l/min. 
Rozdzielacz należy wyposażyć w zespół mieszająco-pompujący. Pozwala on uzyskać stałą regula-
cję temperatury zasilania. Kompaktowy zespół mieszająco-pompujący może być podłączony bezpo-
średnio do 1-calowego rozdzielacza obwodów grzewczych,  wykonanego ze stali  nierdzewnej  lub
mosiądzu. Urządzenie jest wstępnie zmontowane i sprawdzone. Elektroniczna pompa jest zgodna z
wymogami dyrektywy ErP 2013 i 2015. Możliwa jest modyfikacja zespołu poprzez wymianę głowicy
termostatu z rurka kapilarną na sprzedawany oddzielnie siłownik 230 V lub siłownik GLT 24 V z sy-
gnałem sterującym 0-10 V i wykorzystanie urządzenia jako stacji regulacji temperatury. Zespół mie-
szająco-pompujący może wówczas być sterowany przez zewnętrzny regulator. 
Dylatacje należy stosować przy długościach boków płyty > 8 m lub przy stosunku boków a/b > ½,
ponad szczelinami dylatacyjnymi budynku, przy wielu uskokach płyty grzewczej. Obwody rur należy
ułożyć w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie przebiegały przez szczeliny dylatacyjne. Jedynie
przewody podłączeniowe mogą przechodzić przez dylatację. Każda pętla wychodząca z rozdziela-
cza musi mieć możliwość regulacji hydraulicznej. Pętle grzewcze wykonać z rury PE-Xa o średnicy
17x2,0 mm z warstwą antydyfuzyjną. Stosować złączki z mosiądzu niklowanego lub ocynkowanego,
technika łączenia typu tuleja zaciskowa. Gwarancja producenta musi obejmować połączenia wyko-
nane w podłodze grzewczej za pomocą systemowych złączek. System regulacji wyposażyć w regu-
latory temperatury pomieszczeń z możliwością czasowego obniżenia temperatury. 
Rury układać na płycie systemowej, mocowanie rur za pomocą szpilek i urządzenia do szpilek. Uło-
żone rury mocowane są do płyty specjalnymi szpilkami. Bardzo dobra wytrzymałość szpilek na wy-
rwanie wynosi do 8 kg siły działającej w pionie i wynika ze specjalnej konstrukcji szpilek i płyty syste-
mowej.
Zastosowane na ogrzewanie podłogowe rury wykonane są z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
PE-Xa, z odporną na przenikanie tlenu warstwą antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego EVOH łą-
czona za pomocą złączek oraz tulei mosiężnej zaciskanej osiowo. Złączki oraz tuleja muszą posia-
dać powłokę niklowaną lub ocynk.  Rury nie można stosować do wody pitnej. Zaleca się temperaturę
zasilania wynoszącą do 70OC przy nadciśnieniu roboczym wynoszącym 3 bar. Maksymalne ciśnienie
robocze  wynosi  6  bar  przy  maksymalnej  temperaturze  roboczej  wynoszącej  90OC.  Krótkotrwałe
(przy zakłóceniach) dopuszczalne są temperatury do 100OC. Rura grzewcza spełnia wymagania nor-
my PN-EN ISO 15875-2, złączki spełniają normę PN-EN ISO 15872-3.Parametry wody w instalacji
C.O.  (na wyjściu z pompy ciepła 60/45°C).
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5.14. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W budynku przewiduje się wentylację grawitacyjną. W najwyższym miejscu każdego pomieszczenia
przewidziano montaż anemostatów wywiewnych (lub kratek wywiewnych) na kanale wentylacyjnym
∅110  wyprowadzonym bezpośrednio przez dach, zakończonym kominkiem wywiewnym min. 05m
nad pokryciem.  Powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń za pomocą nawiewników okiennych
o wydajności 30m3/h. 
Należy zastosować  samoczynny,  ciśnieniowy nawiewnik  powietrza  zewnętrznego wyposażony w
ręczną przepustnicę precyzyjnego nastawu wielkości strumienia powietrza.
Nawiewnik składa się z części montowanych w pomieszczeniu : nawiewnika właściwego zawierają-
cego mechanizm umożliwiający dobór jednego z pięciu strumieni powietrza oraz czerpni montowa-
nej na zewnątrz (okap w różnych wersjach tłumienia i właściwości pracy).

5.15. Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej.

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych produ-
centów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określe-
nia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z za-
strzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie nie-
zbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów i
technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać  będzie za ich dobór, a zakresie jego
obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
własny koszt.
W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urzą-
dzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją projektową.

6. Kontrola jako ści robót.

Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wyko-
nanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów.
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaga-
niami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami ba-
dań jak najszybciej.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.
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7. Obmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- dla zamontowanych urządzeń - 1 szt.
- dla rurociągów - 1 mb
Obmiaru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych wy-
konania i odbioru robót.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór powyższych ro-
bót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, ustalonych w warun-
kach kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego.
Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. Przedmiotem odbioru
końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi odstępstwami od dokumen-

tacji projektowej uzgodnionymi wcześniej z Inwestorem,
- prawidłowość działania instalacji,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek.

9. Podstawa płatno ści.

Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania ro-
bót. Zapłata nastąpi zgodnie z umową ryczałtową za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi ązane

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z później-
szymi zmianami)

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z póź-
niejszymi zmianami)

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).
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4) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
poz.1387)

6) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z późniejszymi zmianami)

7) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje sani-
tarne i przemysłowe.

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywa-
nia robót budowlanych

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów jakości 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

12) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przestawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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