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DM.OO.OO.OO WYMAGANIA OGOLNE 

It 	 WSTF;P. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1. Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogolne odnosi si~ do wymagan 
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotycz,\:cych wykonania i odbioru 
robot, ktore zostan,\: wykonane w ramach projektu budowlanego pt. "Siec wodoci~gowa 
w miejscowosciach K~blowice i Strzembowo wraz z przyl~czem wodoci~gowym", 
gmina Naruszewo, woj . mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. 	 Specyfikacje Techniczne stanowi'\: cz~sc Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i 
naleZy je stosowac w zaleceniu i wykonaniu Robot opisanych w pUnkcie 1.1.1. 

1.3. Zakres Robot objetych ST 

1.3.1. 	 Wymagania ogolne naleZy rozumiec i stosowac w powi~niu z nizej wymienionymi 
S pecyfikacj ami T echnicznymi : 

D.02.01.01. Roboty ziemne 
D.03 .02 .01. Budowa podziemnych sieci wodoci'tgowych 

1.3.2. 	 ST opracowane zostary na podstawie " Wytycznych zlecania robot, uslug i dostaw w 
drodze przetargu" ustalonych przez Genera]nego Dyrektora Drog Publicznych 
Zarz4dzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

UZyte w SST wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumiec nast~puj,\:co: 
1.4.1. 	 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b~d,\:cy budynkiem, stanowi'\:cy calosc tech

niczno-uZytkow,\: (droga) albo jego cz~sc stanowi,\:ca element konstrukcyjny lub technicz
ny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w~zel) 

1.4.2. 	 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni~ty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu 
wraz z wszelkimi urz'\:dzeniami technicznymi zwi,\:zanymi z prowadzeniem i zabezpiecze
niem ruchu. 

1.4.4. 	 Dziennik budowy - opatrzony piecz~ci,\: Zamawiaj,\:cego zeszyt z ponumerowanymi stro
nami, sruz4CY do notowania wydarzen zaistniarych w czasie wykonywania robot, rejestro
wanie dokonywanych odbiorow robot, przekazywanie polecen i innej korspondencji tech
nicznej pomi~dzy InZynierem, Wykonawc'\: i projektantem. 

1.4.5. 	 Jezdnia - cz~sc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow 

http:D.02.01.01
http:DM.OO.OO.OO
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l.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc~, upowainiona do kierowania 
Robotami i do wyst~powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.7. 	 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dziel~cymi jezd
m~. 

1.4.8. 	 Konstrukcja nawierzcbni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pol~czenia 

1.4.9. 	 Korpus drogowy - nasyp lub ta cz~sc wykopu, kt6ra jest ograniczona korona drogi i skar
pami row6w. 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi 
stronami slU4cymi do wpisywania przez Wykonawc~ obmiaru dokonywanych rob6t w 
formie wyliczen, szkic6w i ew. dodatkowych zal~cznik6w. Wpisy w Rejestrze Obmiar6w 
podlegaj~ potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe Iub inne Iaboratoria badawcze zaakceptowane przez Zama
wiaj~cego, niezb~dne do przeprowadzenia wszelkich badail i pr6b zwi~zanych z ocen~ja
kosci materia16w oraz rob6t. 

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezb~dne do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacj~ 
Projektow~ i Specyfikacjami technicznyrni, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.14. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod~ wodn~ dla zapewnienia kornunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.15. Nawierzcbnia - wars twa lub zesp61 warstw sluzacych do przejrnowania i rozkladania ob
ciq.zen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniaj~cych dogodne warunki dla ruchu. 

a). Warstwa scieralna - wierzchnia wars twa nawierzchni poddana bezposrednio 
dzialaniu ruchu i czynnik6w atrnosferycznych. 

b). Warstwa whlz~ca - warstwa znajdujqca si~ rni~dzy warstw~ scieralna a podbudowa 
zapewniaj~c~ Iepsze rozlozenie napr~zen w nawierzchni i przekazywanie ich na pod
budow~ . 

c). Warstwa wyrownawcza - warstwa sluz~ca do wyr6wnania nier6wnosci podbudowy lub 
profilu istniej~cej nawierzchni . 

d). Podbudowa - dolna cz~sc nawierzchni sluz~ca do przenoszenia obciq.zen od ruchu na 
podloze. Podbudowa rnoze skladac si~ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pornoc
mczeJ . 

e). Podbudowa zasadnicza - g6ma cz~sc podbudowy spelniaj~ca funkcje nosne w kon
strukcji nawierzchni. Moze ona skladac si~ zjednej lub z dw6ch warstw. 
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f). Podbudowa pomocnicza - dolna cz~sc podbudowy spelniaj~ca, obok funkcji nosnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem Clll.
stek podloZa. Moze zawierac warstw~ mrozoochronn4 ods~czaj~c~ lub odcinaj(lc(l. 

g). 	 Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona na
wierzchni przed skutkami dzialania mrozu. 

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini~cie na plaszczyznie pionowego prze
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tole
rancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci~tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj~cymi pas terenu przeznaczony do umiesz
czenia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz~dzen chroni~cych ludzi i srodowisko 
przed uci~zliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - cz~sc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si~ pojazdow, 
urnieszczania urz~dzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, sluZ~ca 
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni . 

1.4.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lei:qcy pod nawierzchni~ do gl~bokosci przema
rzama. 

1.4.22. Podloze ulepszone - wierzclmia warstwa podloza, lei:qca bezposrednio pod nawierzclmi'b 
ulepszona w celu urnozliwienia przej~cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania 
nawierzchni . 

1.4.23 . Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kie
rownika projektu, w formie pisemnej, dotycz~ce sposobu realizacji robot lub innych 
spraw zwi~anych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b~d~ca autorem Dokumentacji Pro
jektowej . 

1.4.25. Przedsi~wzi~cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pol~czenia drogowego 
lub calkowita modemizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekro
ju podlui:nym) istniej~cego pol~czenia. 

1.4.26. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni~tej obudowy konstrukcyjnej, slui:~ce do 
przeplywu malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko
lowego, pieszego. 

1.4.27. Przeszkoda oaturaloa - element srodowiska naturalnego, stanowi~cy utrudnienie w re
aJizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, rzeka itp. 
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1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz~sc Dokumentacji Projektowej, ktora 
wskazuje lokalizacj~, charakterystyk~ i wymiary obiektu b~dqcego przedmiotem robot. 

1.4.29. Rekultywacja - roboty maj~ce na celu uporz~dkowanie i przywrocenie pierwotnych funk
cji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot). 

1.4.30. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technolo
gicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane - cz~sc przedsi~wzi~cia budowlanego, stanowi~ce odr~bn~ calosc 
konstrukcyjn~ lub technologiczn4 zdoln~ do samodzielnego spelnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-UZytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwi~zanych 
z budoW4 modemizacj~, utrzymaniem oraz ochron~ budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczClce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc 
z Dokumentacj~ projektow4 ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj~cy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentow przekaze dla Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny
mi, lokalizacj~ i wsp61rz~dne punktow glownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron~ przekazanych mu punktow po
miarowych do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyj
ne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa b~dzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia 


i dokumenty: 

A. Wykaz Dokumentacji Przetargowej zal~czonej do Dokumentow Przetargowych: 


Specyfikacje Techniczne 

Przetargowa Dokumentacja projektowa: 

1. Opis techniczny 
2. 	 Orientacja 
3. 	 Plan sytuacyjny 
4. 	 Rysunki wynikaj~ce z technologii montazu sieci wodoci~owej i przyl~cza 


wodoci~owego 


Przedmiar robot /Slepy Kosztorys. 

B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 

1. 	 Projekt budowlany pt. "Siec wodoci~gowa w miejscowosciach K~blowice 
i Strzembowo wraz z przyl~czem wodoci~gowym", 


gmina Naruszewo, woj. mazowieckie. 


Powyzsza Dokumentacja jest dost~pna dla oferentow w okresie opracowywania ofert w 

siedzibie kierownika Projektu 
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C. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktor'l. Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontrakto

wer 
1. Projekt organizacj i robot, 
2. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot, 
3. Plan BIOZ i PZJ dotycz'l.cy sposobu realizacji inwestycji, 
4. Projekt powykonawczy. 

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si~ konieczne uzupelnienie dokumentacji projekto
wej przekazanej przez Zamawiaj'l.cego, Wykonawca sporz'l.dzi brakuj'l.ce rysunki i ST na 
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przekaZe je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacj~ Projektow~ i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka

zane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowi'l. cz~se Kontraktu, a vvymagania 
wyszczegolnione w chocby jednym z nich S'l. obowi'l.Zuj'l.ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
byly w calej dokumentacji. 

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowi'l.Zuje kolej
nose ich waZnosci. 

Wykonawca nie moze wykorzystywac bl~dow lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto
wych, a 0 ich wykryciu winien powiadomie Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieznosci opisu wymiarow waZniejszy jest odczyt ze skali rysunkOw. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b~d'l. zgodne z Dokumentacj'l. Projek

tow'l. i ST. 
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST b~d4 uWaZane za wartosci docelowe, 

od ktorych dopuszczalne S'l. odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy ma
teria16w i elementow budowli musz'l. bye jednorodne i wykazywae blisk'l. zgodnose z okreslo
nyrni wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog'l. przekraczae dopuszczalnego przedzialu to
lerancji. 

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b~d'l. w pelni zgodne z Dokumentacj'l. Projek
tow'l. lub ST, i wplynie to na nie zadowalaj'l.c'l. jakose elementu budowli, to takie materialy 
b~d'l. niezwlocznie zast'l.Pione innyrni, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu aZ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. 
Przed przys1'l.Pieniem do robot Wykonawca przedstawi Kierovm.ikowi projektu do za

twierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarz'l.dzaj'l.cym drog'l. oraz ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalemosci od potrzeb i 
post~pu robot projekt organizacji ruchu powinien bye aktualizowany prze Wykonawc~ na bie
Z'l.co. 

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b~dzie obslugiwal 
wszystkie tymczasowe urz'l.dzenia zabezpieczaj'l.ce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sy
gnaly itp. zapewniaj'l.ce w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, 
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgl~dow bezpieczenstwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczaj'l.ce b~d'l. akceptowane przez Kie
rownika Projektu. 

Fakt przyst'l.Pienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocz~ciem w 
sposob uzgodniony z kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 

http:zabezpieczaj'l.ce
http:zapewniaj'l.ce
http:zabezpieczaj'l.ce
http:obowi'l.Zuj'l.ce
http:brakuj'l.ce
http:dotycz'l.cy
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okreslonych przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne b~d'l utrzymywane przez Wy
konawc~ w dobryrn stanie przez caly okres realizacji robot. 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odr~bnej zaplacie i przyjrnuje si~ , ze 
jest wl'lczony w Cen~ kontraktow'l. 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca rna obowi'lzek znae i stosowae w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 

dotycz'lce ochrony srodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykanczania robot Wykonawca b~dzie : 

a) utrzymywae teren budowy i wykopy bez wody stoj'lcej, 
b) podejrnowae wszelkie uzasadnione kroki rnaj'lce na celu stosowanie si~ do przepisow i 

norm dotycz'lcych ochrony srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz b~dzie unikae 
uszkodzen lub uci'lzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikaj'lce ze 
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nast~pstwie jego sposobu dzialania. 
Stosuj'lC si~ do tych wymagan b~dzie rnial szczegolny wzgl'ld na: 
• lokalizacj~ baz, warsztatow, rnagazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych 
• srodki ostromosci i zabezpieczenia przed: 

1. 	 zanieczyszczeniern zbiomikow i ciekow wodnych pylarni lub substancjarni toksycz
nyml, 

II. zanieczyszczenie powietrza pylarni i gazarni, 

Ill. rnozliwose powstania pozaru. 


1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa 
Wykonawca b~dzie przestrzegae przepisow ochrony przeciwpozarowej . 
Wykonawca b~dzie utrzymywae sprawny sprz~t przeciwpozarowy, wymagany przez od

powiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pornieszczeniach biurowych, rnieszkal
nych i rnagazynowych oraz w rnaszynach i pojazdach. 

Materialy latwopalne b~d'l skladowane w sposob zgodny z odpowiednirni przepisarni i za
bezpieczone przed dost~pern osob trzecich. 

Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarern wywola
nym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia 
Materialy, ktore w sposob trwaly s'l szkodliwe dla otoczenia, nie b~d'l dopuszczone do 

UZycia. 
Nie dopuszcza si~ UZycia rnaterialow wywoluj'lcych szkodliwe prornieniowanie 0 st~zeniu 

wi~kszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednirni przepisarni . 

Wszelkie rnaterialy odpadowe uZyte do roboty b~d'l rnialy swiadectwa dopuszczenia, wy
dane przez uprawnion'l jednostk~, jednoznacznie okreslaj'lce brak szkodliwego oddzialywania 
tych rnaterialow na srodowisko. 

Materialy, ktore S'l szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot 
ich szkodliwose zanika (np. rnaterialy pylaste) rnog'l bye uZyte pod warunkiern przestrzegania 
wyrnagan technologicznych wbudowania. Jezeli wyrnagaj'l tego odpowiednie przepisy Zarna
wiaj'lcy powinien otrzymae zgod~ na UZycie tych rnaterialow od wlasciwych organow admini
stracji panstwowej. 
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron~ instalacji na powierzchni ziemi i za urZ<t:dzenia pod

ziemne, takie jak rurocia,gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz b~d'l:cych wlascicie
lami tych urz'l:dzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj'l:cego w ra
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczerue i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz'l:dzen w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi'lZany jest umiescie w swoim harmonogramie rezerw~ czasow'l: dla 
wszelkiego rodzaju robot, ktore maj'l: bye wykonane w zakresie przelozerua instalacji i urZ'l:
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomie Kierownika Projektu i wladze lokalne 0 

zamiarze rozpocz~cia robot. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwlocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wladze oraz b~dzie z nimi 
wspolpracowal dostarczaj'l:c wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wyko
nawca b~dzie odpowiadae za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urz'l:dzen podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj'l:cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci~zen osi pojazdow 
Za pojazdy lub ladunki powoduj'l:ce nadmierne obci'l:Zenie osiowe dopuszczone na swiezo 

ukonczony fragment budowy, b~dzie odpowiedzialny Wykonawca w zakresie naprawy wszel
kich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca b~dzie przestrzegac przepisow dotycz'l:cych bezpie

czenstwa i higieny pracy. 
W szczegolnosci Wykonawca rna obowi'lZek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj'l:cych odpowiedruch 
wymagan sanitamych. 

Wykonawca zapewni i b~dzie utrzymy\val wszelkie urz'l:dzerua zabezpieczaj'l:ce, socjalne 
oraz sprz~t i odpowiedru'l: odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnierua bezpieczenstwa publicznego. 

Uznaje si~, ze wszelkie koszty zwi'l:zane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej 
nie podlegaj'l: odr~bnej zaplacie i S'l: uwzgl~dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca b~dzie odpowiedzialny za ochron~ Robot i za wszelkie materialy i urz'l:dzenia 

utyte do Robot od Daty Rozpocz~cia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kie
rownika Projektu. 

Wykonawca b~dzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie po
winno byc prowadzone w taki sposob, aby wykonywane obiekty budowlane oraz budowle to
warzysZ<t:ce (np. odtworzenie drog, chodnikow i uzbrojerua podziemnego) lub jej elementy by
ly 0 odpowiedniej jakosci technicznej (zgodnie z obowi'lZuj'l:cymi normami przez caly czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierowni
ka Projektu powinien rozpocz'l:C Roboty utrzymaniowe rue poiniej niz 24 godziny po otrzyma
niu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowaoie si~ do prawa i iooych przepisow 
Wykonawca zobowi'lZany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore S£t w jakikolwiek sposob zwi£tzane z Robotami 
i b~dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas 
prowadzenia Robot. 

Wykonawca b~dzie przestrzegac praw patentowych i b~dzie w pelni odpowiedzialny za 
wypelnienie wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod 
i w sposob cittgly b~dzie informowac Kierownika Projektu 0 swoich dzialaniach, przedstawia
j£tC kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 

2. MATERIALY 

2.1. Zrodlo pozyskaoia materialow 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate

rialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotycz£tce 
proponowanego i.rodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpo
wiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika 
Projektu. 

Zatwierdzenie partii (cz~sci) materialow z danego ±rodla nie oznacza automatycznie, ze 
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaj£t zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi'lZany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate
rialy uzyskane z dopuszczonego i.rodla w sposob cittgly spelni£t wymagania Specyfikacji Tech
nicznych w czasie post~pu Robot. 

2.2. Pozyskiwaoie materialow miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozy

skanie materia16w z jakichkolwiek i.rodel miejscowych wl£tczaj£tc w to ±rodla wskazane przez 
Zamawiaj£tcego i jest zobowi'lZany dostarczyc Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty 
przed rozpocz~ciem eksploatacji i.rodla. 

Wykonawca przedstawi dokurnentacj~ zawieraj£tc£t raporty badan terenowych i laborato
ryjnych oraz proponowan£t przez siebie metod~ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierow
nikowi Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych 
materialow z jakiegokolwiek zrodla. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi£tzane z dostarczeniem materialow do Robot. 

Humus i nadklad czasowo zdj~te z ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru b~illt [or
mowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukonczeniu Robot. 

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie b~d£t wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad od
powiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu. 

Z wyj£ttkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie b~dzie 
prowadzic zadnych wykopOw w obr~bie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegol
nione w Kontrakcie. 

Eksploatacja ±rodel materialow b~dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo
wi'tZUj£tcymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytworni materialow 
Wytwomie materialow mog'l. bye okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w 

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mate
rialow mog'l. bye pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli b~dzie 
podstaw'l. akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgl~dem jakosci. 

W przypadku, gdy Kierownik Projektu b~dzie przeprowadzal inspekcj~ wytwomi b~d'l. za
chowane nast~puj'l.ce warunki: 
a) Kierownik Projektu b~dzie mial zapewnion'l. wsp61prac~ i pomoc Wykonawcy oraz produ

centa materia16w w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Kierownik Projektu b~dzie mial wolny dost~p, w dowolnym czasie, do tych cz~sci wy

twomi, gdzie odbywa si~ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4..Materialy nie odpowiadaj<lce wymaganiom 
Materialy nie odpowiadaj'l.ce wymaganiom zostan'l. przez Wykonawc~ wywiezione z Te

renu Budowy, b'l.di zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik 
Projektu zezwoli Wykonawcy na zUZycie materialow do innych robot, niz te dla, ktorych zosta
ly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projek
tu. 

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduj'l. si~ nie zaakceptowane materialy, Wykonawca 
wykonuje na wlasne ryzyko, licz'l.c si~ z jego nieprzyj~ciem i niezaplaceniem. 

2.5. Przecbowywanie i skladowanie materialow 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy b~d'l. one po

trzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj'l.jakose i wla
sciwose do Robot i byly dost~pne do kontroli przez Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego skladowania b~d'l. zlokalizowane w obr~bie Terenu Budowy w miej
scach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorga
nizowanych przez Wykonawc~. 

2.6. Wariantowe stosowanie materialow 
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj'l. mozliwose wariantowego zastosowania 

rodzaju materialow w \vykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 
o swoim zamiarze co najrnniej 3 tygodnie przed UZyciem materialu, albo w okresie dluZszym, 
jesli b~dzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i za
akceptowany rodzaj materialu nie moze bye zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

3. SPRZ~T 

Wykonawca jest zobowi'l.zany do ilZywarua jedynie takiego sprz~tu, ktory rue spowoduje 
niekorzystnego wplywu na jakose wykonywanych Robot. Sprz~t ilZywany do Robot powinien 
bye zgodny z ofert'l. Wykonawcy i powinien odpowiadae pod wzgl~dem typow i ilosci wskaza
niom zawartym w ST, PZJ, BIOZ lub projekcie orgaruzacji Robot, zaakceptowanym przez Kie
rownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz~t powinien bye 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Liczba i wydajnose sprz~tu b~dzie gwarantowae przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasa
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w ter
minie przewidzianym Kontraktem. 

Sprz~t b~d'l.cy wlasnosci'l. Wykonawcy lub wynaj~ty do wykonania Robot rna bye utrzy
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. B~dzie on zgodny z normami ochrony srodo
wiska i przepisami dotycz'l.cymi jego tiZytkowania. 

http:b~d'l.cy
http:odpowiadaj'l.ce
http:nast~puj'l.ce
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajqcych do
puszczenie sprz~tu do UZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj'l. mozliwose wariantowego UZycia 
sprz~tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu 0 swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj~ przed UZyciem sprz~tu. Wybrany sprz~t, po akcepta
cji Kierownika Projektu, nie moze bye pOiniej zmieniany bezjego zgody. 

Jakikolwiek spr~t, maszyny, urz'l.dzenia i narz~dzia nie gwarantuj'l.ce zachowania warun
kow Kontraktu, zostan'l. przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robot. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowae si~ b~dzie do ustawowych ograniczen obci'l.ienia na os przy trans
porcie materialow - sprz~tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb«dne zezwolenia od 
wladz co do przewozu nietypowych ladunkow i w sposob ci£l.gty b~dzie 0 katdym takim prze
wozie powiadamial Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowi'\Zany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie 
wptyn'l. niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materia
lOw. 

Liczba srodkow transportu b~dzie zapewniae prowadzenie Robot zgodnie z zasadami 
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Srodki transportu nie odpowiadaj'l.ce warunkom dopuszczalnych obci'l.ieiJ. na osie mog'l. 
bye UZyte przez Wykonawc~ pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego UZytkowa
nych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b~dzie usuwae na bie2:'l.co, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogoloe zasady wykooaoia robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za ja

kose zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnose z Dokumentacj'l. Pro
jektow'l., wymaganiami ST, PZJ, BIOZ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Kierow
nika Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za dokladne wytyczenia w planie i wyznaczenie 
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz~dnymi okreslonymi w Do
kumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu. 

Nast~pstwa jakiegokolwiek bl«du spowodowanego przez Wykonawc~ w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robot zostan'l., jesli wymagae tego b~dzie Kierownik Projektu, poprawione przez 
Wykonawc~ na wlasny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnose. 

Decyzje Kierownika Projektu dotycz'l.ce akceptacji lub odrzucenia materialow i elemen
tow Robot b~d'l. oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek
towej i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projek
tu uwzgl~dni wyniki badaiJ. materialow i Robot, rozrzuty normalnie wyst~puj'l.ce przy produkcji 
i przy badaniach materialOw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne 
czynniki wplywaj'l.ce na rozwatan'l. kwesti~. 

http:wplywaj'l.ce
http:wyst~puj'l.ce
http:dotycz'l.ce
http:bie2:'l.co
http:odpowiadaj'l.ce
http:gwarantuj'l.ce
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Polecenia Kierownika Projektu b~d4 wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego 
wyznaczonym, pO ich otrzymaniu przez Wykonawc~, pod grozb~ zatrzymania Robot. Skutki 
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewoiaoia jakosci (PZJ) 
Do obowi¢ow Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierowni

kowi Projektu programu zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wy
konywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj~ce wykonanie 
Robot zgodnie z Dokumentacj~ Projektow4 ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Kierownika Projektu. 

Program zapewnianiajakosci b~dzie zawierae: 
a). cz~se ogoln~ opisuj~c~: 

- organizacj~ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot, 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot 
- bhp, 
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakose i terminowose wykonania poszczegol

nych elementow robot, 
- system (sposob i procedur~) proponowanej kontroli i sterowania jakosci~ wyko

nywanych Robot, 
- wyposaZenie w sprz~t i u~dzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium 

wlasnego lub laboratorium , ktoremu Wykonawca zamierza zlecie prowadzenie 
badaiJ.), 

- sposob oraz form~ gromadzenia wynikow badaiJ laboratoryjnych, zapis pomia
row, nastaw mechanizmow steruj~cych a takZe wyci~anych wnioskow i zasto
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form~ 
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu. 

b). cz~se szczeg61ow~ opisuj~c~ dla kazdego asortymentu Robot: 
- wykaz maszyn i ur~dzeiJ stosowanych na budowie z ich parametrami technicz

nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urz~dzenia pomiarowo 
- kontrolne, 

- rodzaje i ilose srodkow transportu oraz ur~dzen do magazynowania i zaladunku 
materia16w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposob zabezpieczania i ochrony ladunkow przed utra~ ich wlasciwosci w czasie 
transportu, 

- sposob i procedur~ pomiarow i badan (rodzaj i cz~stotliwose, pobieranie probek, 
legalizacja i sprawdzanie ur~dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia
low, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot, 

- sposob post~powania z materialami i Robotami nie odpowiadaj~cymi wymaga
maml. 

6.2. Zasady kootroli jakosci RobOt 
Celem kontroli Robot b~dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi~~e zalozon~jakose Robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za peln~ kontrol~ Robot i jakosci materia16w. Wyko

nawca zapewni odpowiedni system kontroli , wl~czaj~c personel, laboratorium, sprz~t, zaopa
trzenie i wszystkie ur~dzenia niezb~dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zaz'l.dae od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowala
J'l.cy. 

Wykonawca b~dzie przeprowadzae pomiary i badania materialow oraz Robot z cz~stotli
WOSCi'l. zapewniaj'l.c'l. stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz~stotliwosci S'l. okreslone w ST, nor
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kierownik Projektu usta
Ii jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnie wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urZCl.
dzenia i sprz~t badawczy posiadaj'l. waZn'l. legalizacj~, zostaly prawidlowo wykalibrowane i 
odpowiadaj'l. wymaganiom norm okreslaj'l.cych procedury badan. 

Kierownik Projektu b~dzie miee nieograniczony dost~p do pomieszczen laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. 

Kierownik Projektu b~dzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek 
niedoci~i~ciach dotycZCl.cych urz4dzen laboratoryjnych, sprz~tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedoci~i~cia te b~d'l. tak powaZne, ze mog'l. 
wplyn'l.e ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma UZycie do Robot 
badanych materia16w i dopusci je do UZycia dopiero wtedy, gdy niedoci~i~cia w pracy labo
ratorium Wykonawcy zostan'l. usuni~te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych mate
rialow. 

W szystkie koszty zwi'l.Zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie probek 
Probki b~d'l. pobierane losowo. Zaleca si~ stosowanie statystycznych metod pobierania 

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog'l. bye z jedna
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badania. 

Kierownik Projektu b~dzie miec zapewnion'l. mozliwosc udzialu w pobieraniu probek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca b~dzie przeprowadzae dodatkowe badania 

tych materialow, ktore budz'l. w'l.tpliwosc co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zo
stan'l. przez Wykonawc~ usuni~te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiaj'l.cy. 

Pojemniki do pobierania probek b~d'l. dostarczone przez Wykonawc~ i zatwierdzone przez 
Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawc~ do badan wykonywanych przez 
Kierownika Projektu b~d'l. odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez 
kierownika Projektu. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b~d'l. przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj'l. jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac 
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Przed przyst'l.Pieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Pro
jektu 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

http:Zamawiaj'l.cy
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6.5. Raporty z badaii 
Wykonawca b~dzie przekazywac Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami ba

dan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania 
jakosci. 

Wyniki badan (kopie) b~d4. przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do doko

nywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u rrodel ich wytwarzania, i zapew
niona mu b~dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate
rialow. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego 
przez Wykonawc~, b~dzie oceniac zgodnosc materialow i Robot z wymaganiami ST na pod
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawc~. 

Kierownik Projektu moze pobierac probki materia16w i prowadzic badania niezalemie od 
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaz4 ze raporty Wykonawcy Sq nie
wiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezalememu laboratorium 
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, alba oprze si~ wylqcznie na wlasnych 
badaniach przy ocenie zgodnosci materia16w i Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST. W ta
kim przypadku calkowite koszty powtomych 1ub dodatkowych badan i pobieranie probek po
niesione zostanq przez Wykonawc~ . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik Projektu moze dopuscic do UZycia tylko te materialy, kt6re posiadajq: 

1. 	 certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujqce, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 

technicznymi okreslonymi na podstawie Pol skich Norm, aprobat technicznych oraz 
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, 

2. 	 deklaracj~ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 
• 	 Polskq Normq lub EN 
• 	 aprobatq techniczn4 w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jezeli nie Sq obj~te certyfikacjq okreslonq w pkt.1, i ktore spelniajq wymo
gi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokwnenty Sq wymagane przez ST, kazda par
tia dostarczona do Robot b~dzie posiadac te dokumenty, okreSlajqce w sposob jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemyslowe mUSZq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ra
zie potrzeby po parte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych badan 
b~dq dostarczone przez Wykonawc~ Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajq tych wymagan b~dq odrzucone. 

6.S. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqce

go i Wykonawc~ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwa
rancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy b~d,\: dokonywane na biez,\:co i b~d,\: dotyczyc przebiegu Ro
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Kai:dy zapis w Dzienniku Budowy b~dzie opatrzony dat,\:jego dokonania, podpisem osoby, 
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska slui:bowego. Zapisy 
b~d,\: czytelne, dokonane trwal'\: teclmik'l:, w porz,\:dku chronologicznym, bezposredillo jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Zal,\:czone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty b~d,\: oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone daut i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy naleZy wpisywac w szczegolnosci : 
- dat~ przekazania przez Zamawiaj,\:cego Dokumentacji Projektowej, 
- dat~ uzgodnienia przez Kierownika Projektu hannonogramu Robot i Prograrnu Zapew

nienia Jakosci, 
- dat~ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- tenniny rozpocz~cia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot, 
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikaj,\:cych i ulegaj,\:cych zakryciu, cz~sciowych i 

ostatecznych odbiorow Robot, 
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegaj,\:cych ogra

niczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwi'lZku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodnosc rzeczywistych warunkow geoteclmicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro

jektowej, 
- dane dotycz,\:ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robot, 
- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot, 
- dane dotycz,\:ce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych 

bad an i kto je przeprowadzal, 
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, 
- inne istotne infonnacje 0 przebiegu Robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b~d,\: przed
lozone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania si~ . 

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za
znaczeniem ich przyj~cia lub zaj~cia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania 
si~. Projektant nie jest jednak stron,\: Kontraktu i nie rna uprawnien do wydawania polecen 
Wykonawcy Robot. 

(2) Rejestr Obmiarow 
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalaj,\:cy na rozliczenie faktycznego post~pu 

kai:dego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si~ w sposob ciqgly w 
jednostkach przyj~tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orze

czenia 0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b~dq gro
madzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq za
lqcznik do odbioru koncowego robot. Winny bye one udost~pnione na kaZde Zyczenie Kierow
nika Projektu. 

(4) Pozostale dokumenty budowy. 
Do dokumentow budowy zalicza si~, oprocz wymienionych w pkt. (1 )-(3) nast~pujqce do

kumenty: 

- pozwolenie na realizacj~ zadania budowlanego, 

- protokoly przekazania Terenu Budowy, 

- protokoly z narad i ustalen, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoly odbioru Robot, 

- korespondencj~ na budowie. 


(5) Przechowywanie dokumentow budowy. 
Dokumenty budowy b~dq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zagini~cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od

tworzenie w fonnie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b~dq zawsze dost~pne dla Kierownika Projektu i przedsta

wione do wglqdu na Zyczenie Zamawiajqcego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 
Obmiar robot b~dzie okreslae faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokwnenta

cjqProjektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu 

o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b~dq wpisane do Rejestru Obmiarow. 
Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Koszto

rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teclmicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku 
ukonczenia wszystkich Robot. BI~dne dane zostanq poprawione wg instrukcji Kierownika Pro
jektu na pismie. 

Obmiar gotowych Robot b~dzie przeprowadzony z cz~stotliwosciq wymaganq do celu 
miesi~cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc~ i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow 
Dlugose i odleglose pomi~dzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi b~dq obmierzone 

poziomo wzdluz linii osiowej . 
JeSli Specyfikacje Teclmiczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajq tego inaczej, ob

j~tosci b~dq wyliczane w m3 jak dlugose pomnozona przez sredni przekroj. 
Ilosci, ktore majq bye obmierzone wagowo, b~dq waZone w tonach lub kilogramach zgod

nie z wymaganiami Specyfikacji Teclmicznych. 
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urz~dzenia i sprz~t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot b~dCl. zaak

ceptowane przez Kierownika Projektu. 
UrzCl.dzenia i sprz~t pomiarowy zostanCl. dostarczone przez Wykonawc~ . Jeze1i urzCl.dzenia 

te lub sprz~t wymagajCl. badait atestujCl.cych to Wykonawca b~dzie posiadae waZne swiadectwa 
legalizacj i. 

Wszystkie urzCl.dzenia pomiarowe b~dCl. przez Wykonawc~ utrzymywane w dobrym stanie, 
w calym okresie trwania Robot. 

7.4. Wagi i zasady wazenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzCl.dzenia wagowe odpowiadajCl.ce odnosnym wyma

ganiom Specyfikacji technicznych. B~dzie utrzymywae to wyposaZenie zapewniajCl.ce w sposob 
ci~ly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b~dCl. przeprowadzone przed cz~sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow 

Robot, a takZe w przypadku wyst~powania dluzszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robot zanikajCl.cych przeprowadza si~ w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegajCl.cych zakryciu przeprowadza si~ przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia b~dCl. wykonane w sposob zro

zumialy i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj~tosci b~dCl. uzupelnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogCl. 
bye dolCl.czone w formie oddzielnego zalCl.cznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

8. ODBIOR ROBOT 

W zalemosci od ustaleit odpowiednich ST, Roboty pod1egajCl. nast~pujCl.cym etapom odbioru: 
- Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajCl.cy na stwierdzeniu ilosci i 

jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajCl.lub ulegaj~ zakryciu. 

- Odbior czesciowy robot - polegajCl.cy na stwierdzeniu ilosci i jakosci wykonanych cz~
sci Robot. 

- Odbior ostateczny robot - polegajCl.cy na stwierdzeniu usuni~cia wad wykrytych przy 
odbiorze koitcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 

- Odbior pogwarancyjny - polegajCl.cy na ocenie wykonanych Robot z usuni~ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. 
Odbior robot zanikaj~cych i ulegajCl.cych zakryciu polega na formalnej ocenie ilosci i jako

sci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnCl. zakryciu. 
Obmiaru Robot zanikajCl.cych i ulegajCl.cych zakryciu b~dzie dokonany w czasie umozliwia

jCl.cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego post~pu robot. 
Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu. 

http:polegajCl.cy
http:polegajCl.cy
http:polegajCl.cy
http:polegajCl.cy
http:zapewniajCl.ce
http:odpowiadajCl.ce
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Gotowose danej cz~sci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior powinien bye przepro
wadzony niezwlocznie, nie poi.niej jednak nii: w ci~ 3 dni od daty zgloszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Kierownika Projektu. 

Jakose i ilose robot ulegaj~cych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie doku
mentow zawieraj~cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokurnentacj~ Projektow'l., ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbior czesciowy robot. 
Odbior cz~sciowy Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru cz~

sci owego Robot dokonuje si~ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot 
dokonuje Kierownik Projektu. 

8.3. Odbior ostateczny Robot. 
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie

niu do ich ilosci, jakosci i wartosci. 
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowose do odbioru ostatecznego b~dzie stwierdzone 

przez Wykonawc~ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem 0 tym 
fakcie Kierownika Projektu. 

Odbior ostateczny Robot nas4pi w tenninie ustalonym w Dokurnentach Kontraktowych, 
licz~c od dnia potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia Robot i przyj~cia doku
mentow, 0 ktorych mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj~cego w obec
nosci Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj~ca Roboty dokona ich oceny jako
sciowej na podstawie przedloi:onych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizu
alnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacj~ Projektow~ i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si~ z realizacj~ przyj~tych w trakcie 
odbiorow Robot zanikaj~cych i ulegaj~cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot 
uzupelniaj~cych i Robot poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelnia
j~cych w warstwie scieralnej lub Robotacb wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn
nosci i ustala nowy tennin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj~, i:e jakose wykonanych Robot w poszczegolnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj~ Projektow~ i ST z uwzgl~d
nieniem tolerancji i nie ma wi~kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen
stwa ruchu, komisja dokona potr~cen, oceniaj~c pomniejszon~ wartose wykonywanych Robot 
w stosunku do wymagan przyj~tych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protok61 od

bioru ostatecznego Robot sporz~dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj~cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi~any przygotowae nast~puj~ce doku

menty: 
a). Dokurnentacj~ Projektow~ podstawow~ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow'l., jdli 

zostala sporz~dzona w trakcie realizacji Kontraktu, 
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniaj~ce lub zamienne), 
c). Recepty i ustalenia technologiczne, 
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaly), 
e). Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ, 



20 


f). 	Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z 
ST i ew. PZJ, 

g). Opini~ technologiczn~ sporz~dzon~ na podstawie wszystkich zal~czonych wynikow 
badan i pomiarow zal~czonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZl 

h) . lnne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 
i). Rystmki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzysz~cych (np. na przelozenie Iinii 

telefonicznej, energetycznej , gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze
kazania tych robot wlascicielom UfZCldzen. 

j). Geodezyjn~ inwentaryzacj~ powykonawcz~ Robot i sieci uzbrojenia terenu, 
k). Kopi~ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw

czeJ . 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgl~dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b~d~ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc~ wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. 

Wszystkie zarz~dzone przez komisj~ Roboty poprawkowe lub uzupelniaj~ce b~d~ zesta
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj~cego . 

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniaj~cych wyznaczy komisja. 

8.4. Odbior pogwaraocyjoy 
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwi~anych z usuni~ciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym. 
Odbior pogwarancyjny b~dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl~d

nieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbior ostateczny Robot". 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Ustaleoia ogoloe 
Podstaw~ platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc~ za jednostk~ 

obmiarow~ ustalon~ dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczahowo podstaw~ platnosci jest wartosc 

(kwota) podana przez Wykonawc~ w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczahowa pozycji Kosztorysowej b~dzie uwzgl~dniac 

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladaj~ce si~ na jej wykonanie, okreslone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczahowe Robot b~d~ obejmowac: 
• 	 Robocizn~ bezposredni~ wraz z towarzysZClcymi kosztami; 
• 	 Wartosc zUZytych materia16w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytkow i transportu na Teren Budowy; 
• 	 Wartosc pracy sprz~tu wraz z towarzysz¥ymi kosztami; 
• 	 Koszty posrednie obliczone zgodnie z obowi~uj~cymi przepisami ; 
• 	 Podatki obliczone zgodnie z obowi~j~cymi przepisami. 

Do cenjednostkowych nie naleZy wliczac podatku VAT. 
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9.2. Waruoki Kootraktu i Wymagaoia Ogoloe Specyfikacji Techoiczoej DM 00.00.00. 
Koszt dostosowania si~ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawar

tych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) 	 Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projek
tu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajCl:cych z 
post~pu Robot. 

(b) 	 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu. 

(c) Opiaty (dzierzawy) terenu. 
(d) Przygotowanie terenu. 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw~Znikow, barier, oznako

wania i drenazu. 
(f) 	 Tymczasowa przebudowa UfZ'l:dzen obcych. 

Koszt utrzymania objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) 	 Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono

wych, poziomych, barier i swiatel. 
(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu obejrnuje: 
(a) 	 Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWL\ZANE 

1. 	 Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot - Mniejsze Kontrakty, Bank 
Swiatowy, styczen 1995r. 

2. 	 Ustawa z dnia 7lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 .08.1994r. poz. 414) 
3. 	 RozporZ'l:dzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U Nr 10) 
4. 	 RozporZ'l:dzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 rnarca 1995r.) 
5. 	 Ustawa z dnia 17 rnaja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U nr 30 poz. 

163 z potniejszymi zrnianarni). 
6. 	 Warunki Kontraktu. 
7. 	 Dane Kontraktowe. 

http:00.00.00
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D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE 

(WYKONANIE WYKop6w W GRUNTACH I-IV KAT.) 


1. Wst~p 

1.1. przedmiot Specyfikacji Tecbnicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej S<l. wymagania dotycZ<l.ce wykonania i 
odbioru robot ziemnych i robot towarzysz<l.cych robotom ziemnym realizowanych w ramach 
projektu budowlanego pt. "Siec wodoci~gowa w miejscowosciacb K~blowice i Strzembowo 
wraz z przyl~czem wodoci~gowym", gmina Naruszewo, woj . mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Tectmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.l. 

1.3. Zakres robot obj~tycb ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj<l. zastosowanie przy wykonaniu robot ziernnych 
oraz robot towarzys14cych robotom ziemnym i obejmuj<l.: 
• wykopy liniowe °scianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowyrn 

(typu EXTRA lub innego typu i producenta, ale pod warunkiem zachowania parametrow 
technicznych nie nizszych nit zastosowane w projekcie oraz posiadania wyrnaganych atestow, 
aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa i instrukcji 
producenta zawieraj<l.Cej wyrnogi i zalecenia montazu) wykonywane po trasie budowanej 
sieci wodoci<l.gowej i przy1<l.cza wodoci<l.gowego, 

• 	zasypk~ wykopOw z zag~szczeniem warstwami obejmuj<l.Cymi wykonanie podloZy z 
materia16w sypkich, zasypk~ wykopOw piaskami pochodz<l.Cymi z odzysku, gleb<l. (ostatnia 
warstwa). 

1.4. OkreSlenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztahowanej przestrzeni 
powstalej w wyniku usuni~ia z niej gruntu 

1.4.2. 	 Gl~bokos6 wykopu - rMnica r~dnej terenu i rz~nej robot ziernnych, wyznaczona w osi 
wykopu. 

1.4.3. 	 Pozostale Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST S<l. zgodne z obowi¥uj<l.Cymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.OO.OO.OO. 
"Wymagania ogolne" pkt. I .4. 

1.5. Ogolne wymagania dotycz~ce robot 

Ogolne wymagania dotycz<l.ce robot podano w ST DM.OO.OO.OO. "Wymagania ogolne" pkt.I .S. 

2. Materialy 
Obudowy klatkowe. 

http:DM.OO.OO.OO
http:dotycz<l.ce
http:DM.OO.OO.OO
http:dotycZ<l.ce
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3. 	 Sprz~t 

3.1. Ogolne wymagania dotycz~ce spr~tu 

Ogolne wymagania dotycz'lce sprz~tu podano w ST DM.OO.OO.OO. "Wymagania ogolne" pkt.3 

3.2. 	 Spr~t stosowany do wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopow 
w gruntach I-IV kat. 

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze bye stosowany sprz~t: 
• 	 koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub g'lsienicowe, 
• 	 koparko - spycharki, 
• 	 koparko - ladowarki, 
• 	 spycharki g'lsienicowe, 

• 	 ladowarki, 
• 	 rowniarki samojezdne, 
• 	 lub inny sprz~t zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Do umocnienia i zabezpieczenia wykopow moze bye stosowany sprz~t: 
• 	 diwigi 0 nosnosci do 16t, 
• 	 obudowy z rozparciem brzegowym (typu EXTRA lub innego typu i producenta, ale pod 

warunkiem zachowania parametrow teclmicznych nie nizszych niz zastosowane w projekcie 
oraz posiadania wymaganych atestow, aprobat teclmicznych, certyfikatow zgodnosci, 
certyfikatow na znak bezpieczenstwa i instrukcji producenta zawieraj'lCej wymogi i zalecenia 
montazu) 

Do odwodnienia wykopow (0 ile zajdzie taka potrzeba) moze bye stosowany sprz~t: 
• 	 do odwodnienia powierzclmiowego pompy zatapialne 0 mocy min. 2,5kW/szt (3szt.)., 
• 	 do odwodnienia iglofiltrami agregat 0 mocy min. 9,5kW/szt (lszt.). 0 nast~puj'lcych 


parametrach: 

- wydajnose odpompowywanej wody 160 m3/h 

- wysokose podnoszenia calkowitego 21,3 m H20 

- wysokose samozasysania 8,8 m H20 


• 	 agregaty pr¥iotworcze 0 mocy min. 14,5kW. 

4. 	 Transport 

4.1.0golne wymagania dotycz~ce transportu 

Ogolne wymagania dotycz'lce transportu podano w ST DM.OO.OO.OO. "Wymagania ogolne" 
pkt.4 

4.2. 	 Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mog'l bye 
stosowane nast~puj'lce srodki transportu: 
• 	 samochody skrzyniowe, 
• 	 samochody samowyladowcze, 

• 	 ci'l:gfliki kolowe i g'lsienicowe, 

• lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Wydajnose srodkow transportu powinna bye dostosowana do wydajnosci sprz~tu stosowanego 

do wykonywania wykopow. 


http:DM.OO.OO.OO
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5. Wykonanie robot 

5.1. Ogoloe waruoki wykooania robot 

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.OO.OO.OO. "Wymagania ogolne" pkt.5 . 

5.2. Charakterystyka gruntow wyst~puj~cych w wykopach. 

Zgodnie z Dokumentacj~ Projektow~ w pasie robot ziemnych w wykopach wystypuj~ 


nastypuj~ce rodzaje grunty kat. III-IV ktore nalezy wymienie na piasek. 

Zakres wymiany gruntow dokladnie podano w opracowanej dokumentacji projektowej . 


5.3. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usuniycie drzew 
i krzewow oraz zdjycie humusu nalezy wykonae zgodnie z dokumentacj~ projektow~ 
kosztorysami oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

5.4. Odtworzeoie pasa robot ziemnycb. 

Niezaleinie od budowy ul'Zltdzen, stanowi~ych elementy systemow odwadniaj~cych, ujytych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonaC ll.I74Clzenia, ktOre zapewni~ 
odprowadzenie woo opadowych poza obszarem robot ziemnych tak, aby zabezpieczye grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca rna obowi~ek wykonaC wykopy talc, aby 
powierzchniom gruntu nadawae w calym okresie trwania robot spadki zapewniaj~ce 

prawidlowe odwodnienie. 
Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostan~ stwierdzone ~nia podziemne nie 
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy 
przerwae i powiadomie 0 tym fakcie Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzjy odnosnie 
kontynuowania robOt. 

5.5. Wykonanie wykopow. 

5.5.1. Wykonanie wykopOw z przewiezieniem gruntu do budowy nasyp6w 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny bye bezposrednio 
wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntow przewidzianych do budowy nasyp6w 
~ dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pr~ sprzytu 
gwarantuj~ego rozlozenie i zagyszczenie gruntu. 
Jezeli grunt jest zmarzniyty, nie nalety go odspajac do glybokosci okolo 0,5 m powyzej 
projektowanych rzydnych robot ziemnych. 

5.5.2. 	 Skarpy wykopOw 
Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowae ich statecznose 
w calym okresie prowadzenia robot, a ich naprawa wynikaj~ca z nieprawidlowego ich 
wykonania - niezgodnego z Dokumentacj~ Projektow~ obci~ Wykonawcy. 
Pochylenie skarp wykopOw oraz nierownosci powierzchni skarp nie powinny przekracza6 
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02. pkt. 5.7. 

5.5.3. 	 Rowy 
Rowy boczne powinny bye wykonane zgodnie z dokumentacj~ projektow~. Szerokose dna i 
glybokosc rowu nie mog~ roinie siy od wymiarow projektowanych 0 wiycej n.ii: 5 cm, a 
poziom dna nie moze dawae roinic wiykszych n.ii: -3 i +1 cm. 

http:D.02.02.02
http:DM.OO.OO.OO
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5.5.4. Wykopy pod sieci wodociqgow't i przyl'tcze wodociqgowe 
Wykopy pod sieci wodociqgow't i przyl'tcze wodociqgowe nalezy wykonae zgodnie 


z pkt. 16.1 zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 


5.6. Zag~zczenie grunrow w wykopach. 
Zageszczenie gruntu w jezdni 
Zag~szczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie 
wskaZnika zag~szczenia (Is). WskaZnik zag~szczenia Is, wyznaczony na podstawie badan g~stosci 
obj~tosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na pr6bkach pobranych z podloza wykopu 
oraz maksymalnej g~stosci obj~tosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla 
danego gruntu wg PN-881B-04481 . 
Wymagane wartosci wskainika zag~szczenia Is w podlozu wykop6w, podano w tablicy Nr 1. 

Tabliea 1. Wymagane wartosei wskainika zagezczenia Is w wykopaeh (podloze) 

Strefa korpusu 
(podloza) 

Mioimalna wartosc L. dla: 

Drogi krajowe 
mne drogi 

(wojewodzkie, 
gminne) 

Gorna warstwa podloza w wykopie 0 grubosci 20 em 1,03 1,00 

Na glfbokosci od 20 do 50 em od powierzehni 
rnhht 7;pmnvrh {;p711n;l 

1,00 1,00 

lezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maj't wymaganego wskafuika 
zag~szczenia Is, to przed ulozeniem warstwy mrozoocmonnej lub konstruk:cji nawierzchni, 
podloze nalety dog~scie. W pozostalych warstwach zasypywanego wykopu zag~szczenie gruntu 
w jezdni, nalety wykonae zgodnie z pkt. 13.2 zamieszczonym w dokumentacji projektowej. 

C~stotliwosc badan wskaZnika Is min. jedno badarue na 500 m2 

Zageszczenie gruntu poza pasem jezdni 

Zag~szczenie gruntu poza pasem jezdni, w poboczu pasa drogowego, w chodniku, we ~azdach, 


ogrodach, polach, terenach zielonych nalety wykonae zgodnie z pkt. 16.2 zarnieszczonym w 

dokumentacj i projektowej. 


5.7. Dokladnosc wykonanie wykopow. 

Dokladnose wykonarua rob6t ziemnych w wykopach powinna bye sprawdzana w przekrojach 

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej rue rzadziej, niZ co 200 m. 

Dopuszcza si~ nast~puj'tce tolerancje: 

• 	 wymiary wykopu w planie nie mog't r6Znie si~ od projektowanego wykopu 0 wi~cej niz 

10 em a kraw~dZ dna wykopu nie powinna rnie6 wyrainych zalaman, 
• 	 r6Znica w stosunku do projektowanych rz~dnych rob6t ziemnych nie moze przekraczae 

+2 cm i -3 cm, 
• 	 pochylenie skarp wykopu rue moze r6Znie si~ od projektowanego 0 wi~cej niz 10% jego 

wartosci wyrazanej tangensem k'tta, 
• 	 maksymalna gl~bokos6 wkl~sru~ia na powierzchni skarpy wykopu rue moze przekraczae 10 

cm przy pomiarze lat'l. 3 m. 
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6. Kontrola jakosci robot 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robOt 

Ogolne zasady kontrolijakosci robot podano w ST DM.OO.OO.OO. " Wymagania ogolne" pkt.6 

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow 

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na: 
• 	 sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 
• 	 sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z uwzgl~dnieniem tolerancji okreslonych w pkt. 

5.5.2. , 5.5.3. i 5.7. 
• 	 sprawdzeniu wskaznikow zag~szczenia podloza gruntowego zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST. 

7. Obmiar robOt 

7.1. Ogoloe zasady obmiaru robot 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.OO.OO.OO. " Wymagania ogolne" pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obrniarowqjest 1m3 (metr szescienny) wykonania robOt w wykopach. 

8. Od bior robot 

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.OO .OO.OO."Wymagania ogolne" pkt. 8. Roboty 
uznaje si~ za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektow'l, ST i wymaganiami Kierownika 
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa platnosci 

9.1. Ogolne ustalenia dotycz~ce podstawy platnosci 

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w ST DM.OO.OO.OO. " Wymagania 
ogolne" pkt.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

a) 	 Cena I m3 wykonania wykopow obejrnuje: 
• 	 prace porniarowe i oznakowanie robot, 
• 	 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, 
• 	 profilowanie dna wykopu, rowow i skarp zgodnie z Dokumentacjq Projektow'l, ST, 
• 	 zag~szczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST i Dokumentacji 

Proj ektowej , 
• 	 przeprowadzenie badan laboratoryjnych, 
• 	 wykonanie niezb~dnego odwodnienia na czas budowy. 

10. Przepisy zwi~zane 
10.1. Normy. 

1. BN-72/8932-0 1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziernne. 

http:DM.OO.OO.OO
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SZCZEGOLOW A SPECYFlKACJA TECHNICZNA 


D.03.02.01. 	 BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI 
WODOCI1\GOWYCH 

1. WSTF;P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) S(l wymagania dotycZ(lce wykonania i 
odbioru robot przy budowie podziemnych sieci wodoci(lgowych wraz z przyl(lczami 
realizowanych w ramach projektu budowlanego pt. "Siec wodoci~gowa w miejscowosciach 
Kfblowice i Strzembowo wraz z przyl~czem wodoci~gowym", gmina Naruszewo, 
woj. mazowieckie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot przy przebudowie i budowie sieci wodoci(lgowej w ramach inwestycji jak 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robot objftych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci(lgowej . 

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot: 
wodoci(lg z rur PEllO (d:z*g=11 0*6,6mm, SDRI7, kJasy PElOO, PNlO, rury do wody pitnej 
l(lczone poprzez zgrzewanie doczolowe ), 
wodoci(lg z rur PE160 (d:z*g=160*9,5mm, SDR17, klasy PElOO, PNlO, rury do wody pitnej 
l(lczone poprzez zgrzewanie doczolowe ), 
montaz zasuw odcinaj(lcych ~ 100 mm, ~ 150 mm, 
montai: hydrantow nadziemnych ~ 80 mm, 
podl(lczenie do istniej(lcych sieci wodoci(lgowych PVCll 0 i PVC90, 
wykonanie przyl(lcza wodoci(lgowego do budynkow z)okahzowanych w m. Strzembowo 
na dziake 0 nr ew. 199/2. 

Zakres robot okreslono w opracowanym projekcie budowlanym. 

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodoci(lgowej obejmuje: 
oznakowanie robot, 
dostaw~ materialow, 
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniej(lcych nawierzchni, przekopy 
probne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu, 
przygotowanie podloza pod przewody sieci wodoci(lgowej, 
ulozenie przewodow wodoci(lgowych, odgal~zien, montaz rur ochronnych i armatury 
zasypanie i zag~szczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu, 
odtworzenie nawierzchni po robotach, 
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 

http:D.03.02.01
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1.4. Okrcilenia podstawowe 

1.4.1. 	Przew6d wodoci~owy - ruroCl~ wraz z urz~dzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
- wodoci~ - zesp6l wsp61pracuj~cych ze sob~ obiekt6w i ur~dzen inZynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyslu w wod~, 
- siee wodoci~owa zewn~trzna - uklad przewod6w wodoci~owych znajduj~cy si~ 

poza budynkiem odbiorc6w, zaopatruj~cy w wod~ ludnose lub zaklady produkcyjne, 
przew6d wodoci~owy magistralny; magistrala wodoci~owa - przew6d wodoci~owy 
doprowadzaj~cy wod~ od stacji wodoci~owej do przewod6w rozdzielczych, 

- przew6d wodoci~owy rozdzielczy - przew6d wodoci~owy doprowadzaj~cy wod~ od 
przewodu magistralnego do odgal~zien domowych i innych punkt6w czerpalnych, 

- odgal~zienie domowe; pol~czenie domowe - przew6d wodoci~owy z wodomierzem 
l~cz~cy siee wodoci~ow~ z wewn~trzn~ instalacj~ obiektu zasilanego w wod~. 

1.4.2. 	 Pozostale okreslenia podstawowe s~ zgodne z polskimi normami PN-871B-1060 
i PN-82fM-01600. 

2. MATERIAL Y 

2.1. Ogolne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc~ materialy zastosowane do budowy sieci wodoci~owej 
powinny odpowiadae normom krajowyrn zasf4pionym, jeSli to mozliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadae wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. 
Materialy maj~ce kontakt z wo~ do picia musli\: posiadae pozytywn~ opini~ Pailstwowego Zaldadu 
Higieny w Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj fUf, ich srednice zostaly okreslone w projekcie budowlanym. 

Do wykonania sieci wodoci~owej stosuje si~ nast~puj~ce materialy: 

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 


2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien bye zgodny z wymaganiami normy BN
62/6738-07 i PN-881B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadae warunkom normy PN-901B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypk~ 

Podsypka pod ruroci~ moze bye wykonana z piasku lub zwiru. UZyty material na podsypk~ 
powinien odpowiadae wymaganiom norm: PN-861B-067 1 2, PN-B-l1111. 
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2.6. Armatura odcinaj~ca 

lako annatur~ odcinaj'tc't (przeptyw wody) naleZy stosowae: 
- zasuwy zeliwne klinowe plaskie kolnierzowe PN16 z mi~kkim doszczelnieniem z obudow't 

wg PN-831M-74024. 

2.7. Elementy montazowe 

lako elementy montazowe naleZy stosowae: 
- zl'tcza kielichowo-kolnierzowe zeliwne dla rur PVCIPE oraz l'tczniki rurowe systemu 

producenta rur. 

2.8. Hydranty 

NaieZy stosowae hydranty nadziemne 0 srednicy nominalnej 80 mm PN16 odpowiadaj'tce 
wymaganiom nonny PN-891M-74091 i BN-77/5213-04 oraz spelniaj'tce wymagania techniczne 
okreslone w projekcie budowlanym. 

2.9. SkJadowanie material6w 

2.9.1 Rury przewodowe 

Rury naieZy przechowywae w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob 
gwarantuj'tcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spelnienie warunkow bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) naleZy skladowae w taki sposob, aby stykaJy si~ one z 
podlozem na calej swej dlugosci. Moma je skladowae na g~sto ulozonych podkladach. 
Wysokose sterty rur PE nie powinna przekraczae 1,5 m. Skladowane rury nie powinny bye 
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Temperatura w mteJscu 
przechowywania nie powinna przekraczae 30°C, 

2.9.2. Annatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Annatura zgodnie z nonn't PN-921M-74001 powinna bye przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj'tcymi korozj~. 

2.9.3. Kruszywo 

Skladowisko kruszywa powinno bye zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka 
wodoci~. Podloze skladowiska powinno bye rowne, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczaj'tce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i 
poboru. 

2.9.4. Cement 

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni~tych. 

Skladowany cement musi bye bezwzgl~dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie moze bye dluzszy niz 3 miesi'tce. 

3. SPRZF;T 

3.1. Sprz~t do robot ziemnycb przygotowawczycb i wykonczeniowycb 

W zalemosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast~puj'tcy sprz~t do wykonania robot ziemnych 

i wykOllczeniowych: 

- pil~ motorow't lailcuchow't 4,2 KM, 

- zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci do 10 ton, 

- kopark~ podsi~biem't 0,25 m3 do 0,40 m3

, 


- spychark~ kolow't lub g'tsienicow't do 100 KM, 
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- sprzttt do zagttszczania gruntu, a mlanOWlCle: zagttszczarktt wibracyjn'l, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny. 

3.2. Sprzft do robot montazowych 

W zaleZnosci od potrzeb i przyjtttej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastttPuj~cy sprzttt 

montazowy: 

- samoch6d dostawczy do 0,9 t, 

- samoch6d skrzyniowy do 5 t, 

- samoch6d samowyladowczy od 25 do 30 t, 


samoch6d beczkow6z 4 t, 
- przyczeptt dlUZycow~ do lOt, 
- zurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
- wci~arktt rttczn~ od 3 do 5 t, 
- zgrzewarktt do rur PE, 
- zesp61 pr~dotw6rczy tr6jfazowy przewoiny 20 KV A, 
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3

. 

Sprzttt montaZowy i srodki transportu musz~ bye w pelni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunk6w wykonywanych rob6t oraz wymog6w wynikaj~cych z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury mozna przewozie dowolnymi srodkami transportu wyl~cznie w polozeniu poziomym. Rury 
powinny bye ladowane obok siebie na ealej powierzehni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
sitt przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w ezasie transportu nie powinny stykae sitt z 
ostrymi przedmiotami, mog~eymi spowodowae uszkodzenia meehaniezne. 
W przypadku przewozenia rur transportem koiejowym, naleZy przestrzegae przepisy oladowaniu 
i wyladowywaniu wagon6w towarowych w komunikaeji wewntttrznej (zal~cznik nr 10 DKP) 
oraz ladowae do granie wykorzystania wagonu. 
Podezas prae przeladunkowyeh rur nie naieZy rzueae, a szezeg6ln~ ostroZnose naieZy zaehowae 
przy przeladunku rur z tworzyw sztueznyeh w temperaturze blisko O°C i nizszej. 
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur g6ma warstwa nie moze przewyzszae seian srodka 
transportu 0 witteej niz 1/3 sredniey zewntttrznej wyrobu. Pierws~ warstwtt rur kieliehowyeh i 
kolnierzowyeh naieZy ukladae na podkladaeh drewnianyeh, podobnie poszezeg6ine warstwy 
naleZy przedzielae elementami drewnianymi 0 grubosei wittkszej niz wystaj~ce cz~sci rur. 

4.2. Transport armatury przemyslowej 

Transport annatury powinien odbywae sitt krytymi srodkami transportu, zgodnie z 

obowi~zuj~eymi przepisami transportowymi. Annatura transportowana luzem powinna bye 

zabezpieczona przed przemieszezaniem i uszkodzeniami meehanieznymi. 

Annatura drobna (~ DN25) powinna bye pakowana w skrzynie lub pojemniki. 


4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mog~ bye transportowane dowolnymi srodkami komunikaeyjnymi. Wykonawca 
zabezpieezy w ezasie transportu elementy przed przemieszezeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
naleZy l~ezye w jednostki ladunkowe i ukladae je na paietach. Rozmieszezenie jednostek 
powinno umozliwiae UZyeie sprz~tu meehanieznego do rozladunku. 
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4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewm takie srodki transportu, ktore me 

spowoduj,r 

- segregacji sk!adnikow, 

- zmiany skladu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obnizenia temperatury przekraczajCl.cej granic~ okreslonCl. w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewniCl. w!asciwy czas transportu umozliwiajCl.cy prawid!owe wbudowanie i zag~szczenie 


mieszanki. 


4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa UZyte na podsypk~ mogCl. bye transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca 
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujCl.cej ci~!ose dostaw materia!ow, w miar~ 
post~pu robot. 

4.6. Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniCl.cymi cement 
przed wilgociCl.. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przys1Cl.Pieniem do robot Wykonawca sporzCl.dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocCl. kolkow osiowych, ko!kow swiadkow i kolkow 
kraw~dziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rz~dnymi sprawdzanymi przez s!uZby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperow i ich rz~dne przekaZe InZynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zg!osi pisemnie zamiar rozpocz~cia robot do wszystkich w!ascicieli i 
uZytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajCl.c 
warunki wykonywania robot w strefie tych urzCl.dzen. 
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodCl. pompowanCl. z wykopow lub z opadow 
atmosferycznych powinny bye zachowane przez Wykonawc~ co najmniej nast~pujCl.ce warunki: 
a) gome kraw~dzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegajCl.cy teren; 
b) powierzchnia terenu powinna bye wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajCl.cym !atwy odplyw 

wody poza teren przylegajCl.cy do wykopu; 
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ci~ odprowadzajCl.cy wod~ na bezpiecznCl. odleg!ose. 

5.1.1. Prace rozbiorkowe 
Prace rozbiorkowe obejmujCl. usuni~cie z pas a wyw!aszczenia (montaZowego) resztek starych 
budowli, chodnikow, kraw~Znikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do 
ktorych zosta!o to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez InZyniera 
Kontraktu. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtomego 
wykorzystania powinny bye usuwane bez powodowania zb~dnych uszkodzen i odwiezione w 
miejsce wskazane przez InZyniera Kontraktu. BezUZyteczne elementy i materialy powinny bye 
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sk!adowania tych materia!6w poza pasem 
wyw!aszczenia Wykonawca powinien uzyskae na to pisemnCl. zgod~ w!asciciela gruntu. Doly 
(wykopy) po usuni~tych budowlach lub ich elementach, znajdujCl.ce si~ w miejscach, gdzie 
zgodnie z DokumentacjCl. ProjektowCl. b~dCl. wykonywane wykopy powinny bye tymczasowo 

http:znajdujCl.ce
http:odprowadzajCl.cy
http:przylegajCl.cy
http:przylegajCl.cy
http:nast~pujCl.ce
http:umozliwiajCl.cy
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zabezpieczone. W szczegolnosci nalety zapobiec gromadzeniu si~ w nich wody opadowej. lezeli 
budowle przeznaczone do usuni~cia stanowi'l elementy uZytkowanego ukladu komunikacyjnego 
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przysuwie do prac rozbiorkowych dopiero po 
zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni 
podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie i zloty w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpocz~ciem wykonywania wykopow nalety wykonae przekopy probne w celu 
zlokalizowania istniej'lcego uzbrojenia. Istniej'lce uzbrojenie nalety zabezpieczye i podwiesie na 
szerokosci wykopu. 
Wykopy nalety wykonac jako otwarte obudowane. lezeli materialy obudowy nie S'l fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one bye 
zabezpieczone przez Wykonawc~ poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych 
lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materialu. 
Metoda wykonywania wykopow r~cznie z zastosowaniem urz'ldzen do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien bye wywieziony przez Wykonawc~ w 
miejsce wskazane przez lntyniera Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny bye rozpoczynane od najnizej polozonego punktu ruroci£lgU 
przesuwaj'lc si~ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalety dokonae przez ulozenie 
przy jego kraw~dziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone 
odcinki robocze. Elementy te nalety przytwierdzie kolkami lub klamrami. 
Minimalna szerokose wykopu w swietle obudowy powinna bye dostosowana do srednicy 
przewodu i wynosie 0,8 m plus srednica zewn~trzna przewodu. Deskowanie scian wykopu 
nalety prowadzie w miar~ jego gl~bienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzuj'lce si~ lub 
biegn'lce rownolegle z wykopem powinny bye zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposob zapewniaj'lcy ich eksploatacj~ . 

Wykop powinien bye zabezpieczony barier'l 0 wysokosci 1,0 m. 
Dno wykopu powinno bye rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro
jektowej, przy czym powinno bye ono na poziomie wyzszym od rz~dnej projektowanej 00,20 m. 
Zdj~cie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalety wykonae bezposrednio przed 
wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodow. Usuni~cie tej warstwy Wykonawca wykona 
r~cznie lub w sposob uzgodniony z lntynierem Kontraktu. 

5.3. Przygotowanie podloza 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze naiety wykonae z warstwy 

tlucznia lub Zwiru z piaskiem 0 grubosci 10 cm, zgodnie z dokurnentacj'l projektow'l. 

W gruntach gliniastych nalety wykonae podloze z posp61ki, twiru lub tlucznia 0 grubosci 10 cm 

zgodnie z dokumentacj'l projektow'l. 

Zag~szczenie podloza powinno bye zgodne z okresionym w dokumentacji projektowej. 


5.4. Roboty montazowe 

5.4.1. \Varunki ogolne 

Najrnniejsze spadki przewodow powinny zapewnie mozliwose spuszczenia wody z ruroci£lgow 

nie mniej jednak niz 0,1%. 

GI~bokose ulozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpiecza

j'lcych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna bye taka, aby jego przykrycie (hn) mie
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rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wi~ksze niz gl~bokose 


przemarzania grunt6w hz, wg PN-811B-03020 0 0,4 m dla rur 0 srednicy ponizej 1000 mm. 

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosie: 

- w strefie 0 hz = 1,0 m, hn = 1,4 m (jednak nie mniej niz wynika to rz~dnych projektowanych 


podanych na profilu podluZnym sieci wodoci~owej) jednak nie mniej niz okreslono w 
projekcie budowlanym. 

Dlawice zasuw powinny bye zabezpieczone izolacjCl. cieplnCl. w przypadku, gdy wierzch dlawicy 
znajduje si~ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odleglose osi przewodu w planie od urZCl.dzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany 
budowli powinna bye zgodna z dokumentacjCl.. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow 

Przew6d powinien bye tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral si~ na nim wzdluZ calej 

dlugosci co najmniej na 114 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi . Poszczeg6lne odcinki 

rur powinny bye unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno 

podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlCl.czy. 

PolCl.czenie rur naleZy wykonywae w spos6b nast~pujCl.cy : 


- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe, 

ksztahki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gum owym 1 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
- ksztahki zeliwne kolnierzowe przez skr~cenie kolnierzy srubami z podkladkCl. i nakr~tkCl. w 

wykonaniu odpomym na korozj~ (ze stali ocynkowanej lub nierdzevmej) po uprzednim 
zalozeniu uszczelki gumowej pomi~dzy lCl.czonymi kolnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunk6w przewodu naleZy stosowae luki, kolana i tr6jniki w przy

padkach, gdy kCl.t nachylenia w stopniach przekracza nast~pujCl.ce wielkosci: 

a) dla przewod6w z tworzyw sztucznych, gdy kCl.t odchylenia przekracza wielkosc dopuszczalnej 


strzalki ugi~cia przewodu podanCl. w warunkach technicznych wytw6rni, 
b) dla pozostalych przewod6w, gdy wielkosc zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

polCl.czeniu rur (zlCl.cZU kielichowym) przekracza 2° kCl.ta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowi~any do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 

5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si~ w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno bye zgodne z dokumentacjCl., przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleZy 
umieszczac: przy konc6wkach, odgal~zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takZe na zmianach 
kierunku: 
- dla przewod6w z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztahek, 
Blok oporowy powinien bye tak ustawiony, aby swCl. tylnCl. scianCl. opieral si~ 0 grunt 
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, naleZy przestrzen 
mi~dzy tylnCl. scianCl. bloku a gruntem rodzimym zalac betonem klasy B15. 
Odleglose mi~dzy blokiem oporowym i sciankCl. przewodu wodoci~owego powinna bye nie 
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi~dzy przewodem a blokiem naleZy zalac betonem klasy B15 
izolujCl.c go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rz~dnej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolnCl. metodCl., natomiast ponizej - do 
rz~dnej spodu bloku - wykop naleZy pogl~bic r~cznie tuz przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleZy zasypywae (do rz~dnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodoci~owego . 

http:nast~pujCl.ce
http:nast~pujCl.cy
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5.4.4. Armatura odcinaj~ca 

Annatur~ odcinaj'l.c'l. (zasuwy) naleZy instalowae: 

- na w~zlach wodoci~owych (przy odgal~zieniach), 


- na odgal~zieniu do hydrantu, 

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 


5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne 

Hydranty naieZy umieszczae: 
- w terenie zabudowanym w odleglosci 100 mjeden od drugiego, 

w najnizszych (dia odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach SleCI 
wodoci~owej rozdzieiczej, 

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zagfszczenie 

UZyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowae uszkodzenia ulozonego przewodu i 

obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubose warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosie dla przewodow 

z rur PE - 0,3 m. 

Materialem zasypu w obr~bie strefy niebezpiecznej powinien bye grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, minerainy, sypki, drobno- i srednioziamisty wg PN-B-02480. 

Material zasypu w obr~bie strefy niebezpiecznej powinien bye zag~szczony ubijakiem r~cznym 


po obu stronach przewodu. 

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si~ zag~szczae mechanicznie, 0 ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. W skaZnik zag~szczenia gruntu powinien bye zgodny z dokumentacj'l. 

projektow'l.. 

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniej'l.cej drodze 0 nawierzchni ulepszonej i 

trudnosci osi~i~cia wskainika zag~szczenia gruntu co najmniej 1, naleZy zasUijJie gom'l. 

warstw~ zasypu wzmocnion'l. podbudow'l. drogi. 


6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst~pieniem do robot 

Przed przysUijJieniem do robot Wykonawca powinien wykonae badania maj'l.ce na celu: 
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, 

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
okreslenie stanu terenu, 
ustalenie skladu betonu i zapraw, 
ustaienie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod'l., 
ustalenie metod wykonywania wykopow, 
ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot 
Wykonawcajest zobowi'l.Zany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 

i z cz~stotliwosci'l. zaakceptowan'l. przez InZyniera Kontraktu. 

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowae: 

- sprawdzenie rz~dnych zalozonych law ceiowniczych w nawi'l.zaniu do podanych na piacu 


budowy stalych punktow niwelacyjnych z dokladnosci'l. odczytu do 1 mm, 

http:maj'l.ce
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- sprawdzenie metod wykonywania wykopow, 

- zbadanie materialow i elementow obudowy pod k(ltem ich zgodnosci z cechami podanymi w 


dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworc~, 
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod'l, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniej(lcego uzbrojenia w wykopie 

badanie prawidlowosci podloZa naturalnego, w tym glownie Jego nienaruszalnosci, 
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zag~szczenia wykonanego podloza wzmocnionego z 
kruszywa, 

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacj(l techniczn(l i warunkami okreslonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomi materialow, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie gl~bokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli s(lsiaduj(lcych i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ulozenia przewodu na podlozu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych zl(lczy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozj'l, 

sprawdzenie montazu arm atury , sprawdzenie rz~dnych posadowienia skrzynek zasuw 
hydrantow, 

- badanie szczelnosci calego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskainikow zag~szczenia 

poszczegolnych jego warstw. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
odchylenie odleglosci kraw~dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie OS! wykopu me 
powinno wynosie wi~cej niz ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno bye wi~ksze niz 0,1 m, 
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczaj(lcej naturalne podloze nie powinno przekroczye 
±3 cm, 
dopuszczalne odchylenia w planie kraw~dzi wykonanego podloZa wzmocnionego od 
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczae dla 
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, 
romice rz~dnych wykonanego podloZa nie powinny przekroczye w zadnym jego punkcie dla 
przewodow z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny 
przekroczye dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow 2 cm, 
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczye: 
dla przewodow z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog(l spowodowa6 na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
stopien zag~szczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie 
powinien wynosi6 mniej niz 0,97. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

lednostkq obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgl~dnia nizej 
wymienione elementy skladowe, obmierzone wed1ug innych jednostek: 
- rozbiorka starych przewodow w m 
- rozbiorka nawierzchni w m2 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Ogolne zasady odbioru robot 

Roboty uznaje si~ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami 
lniyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbior robot zanikaj~cych i ulegaj~cych zakryciu 

Odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq wszystkie technologiczne 

czynnosci zwiqzane z przebudowq linii wodociqgowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudowq scian wykopow, 

- przygotowanie podloza, 

- roboty montaZowe wykonania rurociqgow, 

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zag~szczenie wykopu. 

Odbior robot zanikajqcych powinien bye dokonany w czasie umozliwiajqcym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogolnego post~pu robot. 

Dlugose odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna bye mniejsza od 50 m i 

powinna wynosie oko1o 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgl~du na 

sposob prowadzenia wykopow. 

Dopuszcza si~ zwi~kszenie lub zmniejszenie d1ugosci przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, ze powinna bye ona uzalemiona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona wzgl~dami techniczno-ekonomicznymi. InZynier Kontraktu 

dokonuje odbioru robot zanikajqcych. 


8.3. Odbior koncowy 

Odbiorowi koncowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koilcowego (polegajqce na 

sprawdzeniu protokillow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
cz~sciowych), 

badanie szczelnosci ca1ego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoilczonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B
10725), 

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiqzujqcych w 
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badail podczas odbioru powinny bye uj~te w formie protok01u, 
szczegillowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz 
czlonkow komisji przeprowadzajqcej badania. Wyniki badail przeprowadzonych podczas 
odbioru koilcowego naleZy uznae za doldadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelnosci ca1ego przewodu) zostaly spe1nione. lezeli ktores z wymagail przy 
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odbiorze technicznym kOIlcowym nie zostalo spelnione, naleZy ocenic jego wplyw na stopien 
sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze post~powanie. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociqgowej obejmuje: 
- dostaw~ materia16w, 

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbi6rkowych, 
wykonanie wykopu 	w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu I Jego 
odwodnieniem, 
przygotowanie podloza i fundamentu, 
ulozenie przewod6w vvraz z montazem annatury i innego wyposazenia, 
przeprowadzenie pr6by szczelnosci, 
przeprowadzenie badan bakteriologicznych, 
zasypanie wykopu wraz z jego zag~szczeniem, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWL\ZANE 

10.1. Normy 

1. 	 PN-87/B-01060 Siec wodociqgowa zewn~trzna. Obiekty i elementy wyposazenia. 
Tenninologia 

2. 	 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projek'1owanie 

3. 	 PN-B-10736 Roboty ziernne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociqgowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 	 Beton zV"Ykly 
5. PN-86/B-06712 	 Kruszywa mineralne do betonu 
6. 	 PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Zwir i mieszanka 
7. 	 PN-B-10725 Wodociqgi. Przewody zewn~trzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
8. PN-90/B-14501 	 Zaprawy budowlane zwykle 
9. PN-861H-74374 	 Pol~czenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne 

10. 	 PN-921M-7400 1 Armatura przemyslowa. Og61ne wymagania i badania 
II. 	PN-831M- Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. 


74024/00 Wymagania i badania 

12. 	 PN-851M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-891M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 


1 MPa 

14. PN-EN 12201 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania 


wody. Polietylen (PE) 

15. ZAT /97 -01-001 Rury i ksztahki z polietylenu PE i elementy l~c~ce w rurociqgach 


cisnieniowych do wody. 
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10.2. looe dokumeoty 
1. 	 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Wanmki techniczne wykonania 

odbioru sieci wodoci(lgowych - 2001 r. 
2. 	 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci(lgow z tworzyw sztucznych 
3. 	 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montatowych - tom I rozdz. 

IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne 

10.3. Rysuoki w dokumeotacji projektowej 
- zawarte w Projekcie Budowlanym. 


