Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywno$ci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej
Zlokalizowanego w m. Naruszewo.

ST - cze$c¢ ogbina

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywno$ci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej

Zlokalizowanego w m. Naruszewo.

ST - cze$c¢ ogbina
SPIS TRESCI
R L 51 1 3
11 PIZEAMIOL ST ...ttt sttt a2 s s R s st S 4ttt s e R AR b bbbt e et et et 3
1.2, ZAKIES SIOSOWANIA ST.......eueitiieeteireetete ettt ettt et b £t s bbb s e £ h bbb e s bbbt bbbttt 3
1.3. ZaKres rODOt ODJEIYCN ST ... bbb bbb ettt 3
1.4, OKreSIENIa POUSIAWOWE .......c.vvivieeececececieieteie sttt sttt s s s s b s bbbt e e e e bbbttt st 4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .......covvveveeeessesssssssssssseseesssssesssssssssssssssssssss sessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 5
2.1, DOKUMENLACIA PrOJEKIOWE.........veeeee ettt bbb bbbttt ettt 6
2.2, TEIBN DUAOWY........eeeeeesiee ettt bbb S h bbb bbb bbb bbbttt 6
Powigzania prawne i 0dpoWIedZIalNOSE PrAWNA. ... .....coviuiurueeierieieiee ettt sttt a et es et ee s eesese e s s bereneaneas 6
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU .......courrermuesessssnsssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnenses 7
B MBEEIIBIY .. bbb bbb R bbbt bbb 7
3.2, SPIZEL .ttt E AR £ R h R E R R £ AR SR £ AR £ Sh b e R R £ e bR e R bt s e n bt 8
TR I I =10 oo o OSSR 9
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......ooureeruueeessusessssesssssssssssssesssssssssssssns sesssssssssesssssssssssssssssssssssssnssssssnees 9
4.1. Ogolne zasady WYKONANIA FODOL............c.cururirieririiciet ettt et sttt e 9
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru INWESLOISKIEJO ..........c.viieriuiuriiiiiee et e 9
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooovvvveeeeesssssssssssssseeeeeeessessessssssssssssssssss e 4455555588888RRRRR8 81111111 4555555588 RRRRRRRRR SRS R R R RRRRRS 9
5.1. Zasady KONtroli JAKOSCI i TODOL ..........cuiuiiiiiriiii ettt bbbt bbb bbbttt 9
5.2, PODIEIANIE PIODEK. ...ttt ettt ettt Rt e AR R et ettt R Rt et e b n e en s 9
5.3, BaGANIA T POMIBIY ...t bbbttt bbb bbbt bbb bbb e et 9
5.4, RAPOMY ZDAGAN ... bbb bbb bbb bbbttt 10
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru iNWeStOrSKIEQO ...........vcuruririririeieeie et e 10
5.6. Atesty jakoSci MAteriafOW i UIZGAZEN ..........cuiviiiir bbbt 10
5.7. DOKUMENLY DUAOWY ...ttt bbb bbb bbbttt 10
B. OBMIAR ROBOT ....ooocouuuuuusmseeeseessseesssssssssssssssssssss e sssss ssssssss s 11454 R R RS 11
6.1. OgoIne zasady OBMIAIU TODOE ..ottt bbbttt bbbttt 1
6.2. Urzadzenia i SPrZEE POMIBIOWY. ......cvvivieriririririites ettt bbb bbbttt 12
6.3. Czas przeprowadzania ODMIBIU ...........c.cuiriririiiiis ettt et b bbbt bbb bbb s s bt es s 12
6.4. WyKonywanie ODMIBIU FODOL ..........c.cuiiiiiii ettt bbbttt 12
7. ODBIOR ROBOT ...oovvuuuuuussussssseeeeessseesssssssssssssssss s sssss ssssssss 444444455 154444 RRRR R R RS 12
7.1, ROUZAJE OUDIOTOW ........c.cvitiiteteeetet ettt bbb bbb bbb bbb bbb bbbttt 12
7.2. Odbidr robdt zanikajacych i UIEgaJACYCH ZAKIYCIU. .......c.cvvriecieirieciei e e s 12
7.3, OUDIOr CZESCIOWY. ... cveeeceeiereeteee it st ae bt ese b s seee b st e s bt e s E et e b e bt E e b b £ 8 b £ e e R b b e s b bt e b bt bt t e bt et eb s 12
7.4. O0bIOr OStAIECZNY (KOMCOWY) ..v.vuvucveiereeiesetete ettt ebe st eb st bbbt s bbb st b bbbttt r bt n s 12
7.5. O0DIOr POGWAIANCYJNY w..v.vrrreeiaeeetereseeeteesetreeseeeeseseeesseseseaesse e s eseesebesesebessesebeb e e e ses e s b b e e e b et e s seseb e b s e b eb b et e b e st s assnteen 13
7.6. Dokumenty 0aDIONU OSTAIECZNEYO .......c.cviveiieiiieteieteteie bbb bbb bbb ettt b bbb b s 13
8. PODSTAWY PLATNOSCL.......corvvuumeeerusessssssesssssssssssessssssesssssssesssssssssssessssssnessssssessssssns sesssssssssssssssssssssessssasssssssessssssessssssnnns 13
8.1, USLAIENIA OGOINE ...ttt e bbbt bbb bbb bbb bbbttt 13
8.2. Warunki Umowy i wymagania 0g0INE OST ..........ccuriuiurrieeeirt ettt sesees s bbb bbbt st eb e sss et essneeen 14
9. USTALENIA DODATKOWE.........coieiuisresissssssesssssessssssessasssssessssssassassssssss st st st sesssss e s s st sbsdsbss s b sbsb s b b s s b e b e e 14
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......occiuiuienissnasisssssssssssassasssssesssss et s shss s s £ R AR SERERERE AR SRR RE RS bR 14



Termomodernizacja i remont budynku w celu poprawy efektywno$ci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej
Zlokalizowanego w m. Naruszewo.

ST - cze$c¢ ogbina

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z termomodernizacjq, i

remontem budynku w celu poprawy efektywnos$ci energetycznej budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w m. Naruszewo.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w projekcie budowlanym.

Inwestor: Gmina Naruszewo; Naruszewo 19A; 09-152 Naruszewo

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
| Nrdziatu | Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV: 45111100-9

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA | PODKLADY BETONOWE KOD CPV: 45262320-0
452-2 BETONOWANIE KOD CPV: 45262350-9
452-4 HYDROIZOLACJE KOD CPV: 45320000-6
452-5 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE KOD CPV: 45321000-3
452-6 POKRYCIE DACHOWE KOD CPV: 45261210-9
452-7 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV: 45261000-4
452-8 KONSTRUKCJE METALOWE KOD CPV: 45223110-0

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 POSADZKI TERAKOTA/GRES KOD CPV: 45431100-8
454-2 STOLARKA/SLUSARKA KOD CPV: 45421100-5
454-3 POWLOKI MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8
454-4 ELEWACJE KOD CPV: 45443000-4
454-5 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOD CPV: 45233222-1
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1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe i wykonania rob6t budowlanych
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczong W razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robot statych,
wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty
oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czeSci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot i
usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Protokot odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowej,
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajq roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, kiére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robét oraz
usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy
przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertq i wigczone do Umowy.
Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek ilub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa,

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére s zatgczone do Oferty i stanowia jej czesS¢.
Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa,

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB), specyfikacjq
techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodno$é robdt z PB i ST

Projekt budowlany (PB),i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementdw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany obejmuije:

— Projekt zagospodarowania terenu,
—  Projekt budowlany - konstrukcyjny
—  Projekt instalacji wewnetrznych,

—  Przedmiary robdt,

—  Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace
dokumenty:

—  os$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwieSci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow |ub
metod. W sposob ciagty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziata ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich
wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
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— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub ucigZliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
$rodowiska, obcigzajgq Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji robét, obcigzajg
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaC materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomo$ci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robét
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obcigZenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

W terminie wzajemnie ustalonym, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
$wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
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Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w
celu zachowania tych samych wtadciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze w terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez
akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwérnie materiatéw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

—  wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwémi, gdzie odbywa sig proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
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Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robé6t do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczeg6lnych elementéw robdt,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

—  zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robdt,

—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

— wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
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— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega
obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg,
do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym Karty,

—  podstawg wyceny i opisem robot,

— iloScig przedmiarowg robét,

— datq obmiaru,

—  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

— iloScig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jeli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu rob6t, ale przed ich
zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢
zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

—  protokét przekazania placu budowy,

—  protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokéty odbioru robdt,

—  protokéty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace utylizacji,
—  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do umownych ptatnosci.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany
pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany
obmiar robdt zawiera¢ bedzie:
—  podstawe wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosé x wysokosé x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— ilo¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
—  odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
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odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq
robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo
0sob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

—  Dziennik budowy — oryginat i kopie.

—  Obmiar robét (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

—  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

—  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

—  Protokéty préb i badan.

—  Protokéty odbioru rob6t zanikajacych.

— Rozliczenie z demontazu.

—  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

—  Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w ST i PB.

Cena obejmuije:

— robocizne,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktdre moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét czesSciowego

wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy dla poszczegéinych elementéw

robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogélnej nalezy stosowa¢ w zakresie odpowiadajacym specyfice budowanego obiektu.
Zapisy zawarte w specyfikacii, a nie odnoszace sie do zakresu prowadzonych prac nalezy pominag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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