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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Krysk”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.2.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robo6t wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku

Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk”.

Zakres rob6t obejmuje instalacje:

a) demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (w tym: grzejniki, orurowanie wraz z uzbro-
jeniem),

b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym: grzejniki, orurowanie wraz z uzbrojeniem,
izolacje),

¢) wykonanie instalacji pomp ciepta,

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umoz-

liwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslo-

ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc

wykonanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, specyfikacjg techniczng oraz z

ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czes¢ kon-

traktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek

czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacijg pro-

jektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ wykonania, wowczas

materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-

nawcy.

1.4. Okre slenie podstawowych definicjii poj eé.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budow-
lanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwa-
cji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare po-



trzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne o ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykonaw-
czymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catlos¢ uzytkowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowie-
dzialnos¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy rejestr z ponumerowany-
mi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlega-
ja potwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzeniach i obmiarach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem doku-
mentaciji projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t pod-
stawowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi od-
powiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za
metody uzyte przy budowie.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-
danym w szczego6towych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoélnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogélnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak row-
niez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory do-
kona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autor-
skim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

W istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk zostanie wykonana nowa instala-
cja centralnego ogrzewania oraz instalacja pomp ciepta.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpiecze nAstwa pracy



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy robot byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wy-
konawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow robot budowlano-monta  zowych

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

2. Wymagania dotycz gce materiatow.

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed-
tozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédia, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrodia.

Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.



W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materialdw nie spetniajgcych wyma-

gan do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-

tosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-

konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materialy i urzg-

dzenia odniesione do konkretnych producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentéw

nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez podanie

oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatbw rownowaznych

pochodzacych od innych wytwércow z zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wska-

zanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw tech-

nicznych oraz beda posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumen-

tach przetargowych urzgdzen, materiatdw i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpo-

wiada¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfi-

kacja dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzg-

dzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-

mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.

Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny miec¢ petng

dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze

spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz powinny posiadac

cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby W

przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby powin-

ny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

a) europejskiej aprobaty technicznej,

b) wspdlnych specyfikacji technicznych,

c¢) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

d) norm panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgcych europejskie normy zharmonizowa-
ne,

e) Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie,

f) Polskich Norm,

g) polskich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng ,Rekomendacje Techniczng” wydang

przez ITB.

Na zadanie zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badanh

lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow. W

przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg ate-

sty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

2.2. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzadza-
jacy realizacjg umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Za-
rzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie przebadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.



2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialtom witasciwe warunki przechowywania i sktado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wplywami czynnikow atmosferycznych). Ponadto sposéb skiadowania
powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkow BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztaltki,
zlgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, zapew-
niajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz prze-
prowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nale-
zy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotycz 3ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnosé musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli szczegbétowe specyfi-
kacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



Wykonaweca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy transporcie ma-
terialdw i sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogollne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie har-
monogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét, jesli be-
dzie tego wymagac zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
téw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i ja-
kosci robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego umowg bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy obejmuje teren Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach okreslo-
nych w ogélnych warunkach umowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu bodowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemen-
téw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub inne ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujg-
cy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek cza-
sie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkowni-
kow terenu w sposo6b ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.4. Ochrona wiasno $ci i urz gdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich realizacji. Wy-
konawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczg-
ce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca be-
dzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.6. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-

gajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-

mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-

ne przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-

wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodli-

wos¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowa-

nia. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od whkasciwych organdéw administracji.

5.7. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot.

5.8. Harmonogram rob6t i finansowania.

Harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawar-
tych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazo-
wych, kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia harmo-
nogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.



5.9. Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséow i
wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-

konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronolo-

gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wyko-

nawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy zalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:

a) date przekazania Wykonawcy ternu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumenta-
cji projektowej,

b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robaot,

C) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

i) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

[) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem kto je przeprowadzit,

m) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bu-

dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-

tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Dokumenty budowy zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzgce w skiad umowy,

b) protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
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d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e) protokoty odbioru robot,

f) opinie ekspertow i konsultantéw,

g) korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zzgdanie.

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano wymiane zaréwno zréodia ciepta jak i catej instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe oparte o niskotemperaturowe zrodto zasilania — system
pompy ciepta typu solanka — woda o mocy 73,5kW.
Parametry wody w instalacji C.O. 60/45°C.
W budynku w salach lekcyjnych, pomieszczeniach dla nauczycieli, korytarzach oraz toaletach przy-
jeto temperature 20°C, natomiast w pomieszczeniach technicznych np. kottowni i magazynach przy-
jeto temperature 16°C. Temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach opisano na schemacie in-
stalacji c.o.
Zapotrzebowanie cieptfa c.o. dla budynku wynosi 60,0 kW.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe zwykle o wysokosci 450, 500, 550 i
900mm, jedno, dwu i trzyptytowe bocznozasilane, zamontowane gtdwnie pod oknami lub na scianie
obok okien, a takze tazienkowe — drabinkowe.
Wiekszos¢ grzejnikdw zlokalizowano pod oknami we wnekach sciennych.
Przy kazdym grzejniku nalezy zainstalowa¢ zawory rOwnowazgco-termostatyczne z gtowicg termo-
statyczng /wzmocnione w czesci szkolnej/. Na powrocie z kazdego grzejnika nalezy zainstalowaé
zawor odcinajgcy pozwalajgcy na indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwaciji lub
naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalaciji.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ obudowg azurowg z ptyty mdf. Kolorystyke i wyglad obudowy nalezy
ustali¢ z uzytkownikiem, czyli dyrekcjg Szkoty w Zaborowie na etapie przetargu.
Instalacje c.o0. nalezy wykona¢ z rur stalowych do instalacji grzewczych, cynkowanych zewnetrznie,
taczonych na ksztattki zaciskane.
Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Zasady mocowania przewodéw do kon-
strukcji budowlanych wraz z wymaganymi rozstawami podpér na odcinkach poziomych wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Dla pionéw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy podporami
mozna zwiekszy¢ o okoto 30%.
Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur, przy czym nalezy unikac jakich-
kolwiek potgczen dokonywanych w posadzkach. Na zakohczeniach wszystkich pionéw nalezy za-
montowa¢ automaty napowietrzajgco- odpowietrzajgce @15. Poziomy prowadzi¢ pod stropem na
parterze oraz w piwnicy, oddalone od przewodéw elektrycznych o 0,15 m i umieszczone pod nimi.
Grzejniki typu C nalezy podtgczaé przy uzyciu potsrubunkoéw zaciskowych.
Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej
niz rura. Przestrzen wolng wypetnic¢ pianka.
Szczegdblng uwage zwroécic na prawidtowg kompensacje wydtuzen poprzez:

o wlasciwy montaz podpér statych i prowadzacych,

0 zachowanie wolnych odlegtosci przy zblizeniu kolan do $cian,

0 zatozeniu izolacji na przejsciach przez przegrody budowlane.
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Instalacje z rur stalowych zewnetrznie cynkowanych tgczonych na ksztaltki zaciskane nalezy wyko-
nywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

W najwyzszym punkcie instalacji (kazdego obiegu) zainstalowaé¢ automatyczne odpowietrzniki. Po-
ziomy instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku kottowni. W najnizszych punktach instalacji
zamontowac zawory spustowe umozliwiajgce oproznienie instalacji.

Nalezy wykorzysta¢ otwory w stropach pozostate po demontazu istniejgcych pionéw c.o. W nich w
miare mozliwosci prowadzi¢ projektowane piony.

Po zmontowaniu instalacje poddaé¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 4,5 bara (1,5 raza ci-
Snienie robocze), a na gorgco na cisnienie robocze.

Gtéwne poziomy instalacji prowadzone w piwnicy oraz w kanale technologicznym nalezy izolowac,
pozostate odcinki tzn. piony i galgzki do grzejnikdw prowadzi¢ po wierzchu scian bez izolacji. Gru-
bosc izolacji zostat podany na schemacie instalacji c.o.

Trasy pozioméw zatozono w miejscu istniejgcych dotychczas. W przypadku wprowadzenia zmian
prowadzenia gtdbwnych poziomow instalacje nalezy ponownie przeliczy¢ hydraulicznie, a nastepnie
zrownowazye.

5.12. System pomp ciepta.

System pompy ciepta sktada sie z dwusprezarkowej pompy ciepta typu solanka-woda i instalacji dol-
nego zrédta ciepta. Catkowity system, sklada sie instalacji dolnego zrodta ciepta, pompy ciepfa i in-
stalacji centralnego ogrzewania. Medium, z ktérego zostaje pobrane ciepto przy pomocy pompy cie-
pta (dolne zrddio) stanowi¢ bedzie grunt na przedmiotowej dziaitce.
PARAMETRY POMPY CIEPLA :

— zakres pracy na dolny zrédle — - 5 - +25°C,

— temp. zasilania 62°C,

— czynnik chtodniczy R410A,

— dwa stopnie mocy (dwie sprezarki),

— moc grzewcza | stopien mocy (jedna sprezarka) BOW35 — 37,9kW,

— moc grzewcza |l stopien mocy (dwie sprezarki) BOW35 — 73,5W,

- COP | st. mocy BOW35 - 5,0,

— COP Il st. mocy BOW35 - 4,8,

— wszystkie parametry wydajnosciowe podane wg normy EN 14511,

— automatyczna kontrola rownomiernosci czasu pracy sprezarek,

— natezenie hatasu w odlegtosci 1 m — 46dB,

— poziom mocy akustycznej urzadzenie — 62dB,

— prad rozruchowy PC — 62A,

— Przeptyw znamionowy wg EN 14511 przy BO...-3/ W35...30 12,7m3/h

— Minimalny przeptyw wody grzewczej 7,3m/3h

— Natezenie przeptywu solanki - Przeptyw znamionowy wg EN 14511 przy BO...-3 / W35...30

18,4ms3/h

— Minimalny przeptyw solanki 14,3 m3/h

- elektroniczna pompa dolnego i gérnego zrodia,

— automatyczne sterowanie elektronicznymi pompami dolnego i gdérnego zrédta, wg réznicy

temp. adekwatnie na dolnym i gérnym zrodle z automatyki PC,

- sygnalizacja awarii pompy dolnego zrédta w automatyce pompy ciepta,

— sygnalizacja awarii przecigzenie sprezarki w automatyce pompy ciepta,

— dwie sprezarki spiralne,

- elektroniczny zawor rozprezny,

— sprezarki zainstalowane na odseparowanych podstawach,

12



dwa niezalezne ukfady tagodnego rozruchu osobne dla kazdej sprezarki,

zintegrowane w PC dwa przekazniki do zatgczenia wysokowydajnych elektronicznie sterowa-
nych pomp dolnego i gérnego zrodta,

zintegrowane sensory wysokiego i niskiego cisnienia w ukfadzie chtodniczym PC, ze wskaza-
niem aktualnych wartosci cisnien w automatyce PC,

zintegrowany algorytm pomiaru wytworzonej energii cieplnej na podstawie pomiaru cisnien w
ukitadzie chtodniczym z prezentacja wynikéw w automatyce PC ,osobna dla grzania i CWU.

AUTOMATYKA:

sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, mieszaczowymi,

mozliwos¢ sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu lub powrocie
(do wyboru),

zintegrowany z PC czujnik zasilania i powrotu dolnego i gornego zrédta z prezentacja odczy-
tu w automatyce PC,

sterowanie przygotowaniem CWU w priorytecie,

sterowanie czasowe lub impulsowe pompy cyrkulacyjnej CWU,

automatyczne przelgczanie trybow pracy PC zalezne od temp. wewnetrznej,

sterowanie grzatka CWU,

automatyczny zintegrowany algorytm wygrzewu antybakteryjnego CWU,

modut internetowy do monitorowania pompy ciepta,

Podstawowe elementy wyposazenia pomieszczenia techniczneqo — pompy ciepta:

Dwusprezarkowa pompa ciepta solanka-woda o mocy do 73,5kW
Pakiet akcesoriow obiegu dolnego zrddia ciepta.
W skiad pakietu wchodzi:
— zawor bezpieczenstwa,
- manometr,
— zawor spustowy DN 20,
— naczynie wzbiorcze (poj. 35 1),
— duzy automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z dwiema klapami odcinajgcymi
do pompy dolnego zrédta ciepta, koinierze przylgczeniowe z przejscidbwkami i
uszczelkami (bez pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zrédia ciepta SVT,
orurowania).
Wolnostojgcy, stalowy, emaliowany wewngtrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o
pojemnosci nominalnej 800 | -1 szt. lub 2 szt. po 5001 dla wydajnosci przesytowej do ok. 30
kW, wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podigczenia do sterownika
pompy ciepta oraz skuteczng izolacje. Dopuszczalne cisnienie robocze 10 baréw.
Pompa tadujgca zasobniki c.w.u. — (w zestawie pompy ciepta)/Elektronicznie regulowana,
bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, z mozliwoscig sterowania przy uzyciu sygnatu
impulsowego, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe
ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny przewodow
potaczeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta
przed prgdami rozruchowymi. Wysokos¢ podnoszenia 8,0 m przy strumieniu objetosciowym
8,6 m3/h, szerokos¢ nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz — pompa
tadujgca zasobniki c.w.u.
Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobnikéw c.w.u.
Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C), ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa. Moc grzewcza 6 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
Zbiornik buforowy o poj. min. 500 |
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e Pompa obiegowa dolnego zrodla: Wysokosé podnoszenia 11,0m przy strumieniu
objetosciowym 17,1 m3/h

» Pompa obiegowa gornego zrodta (obieg 1-ogrzewanie grzejnikowe) : Wysokosé
podnoszenia 2,5 m przy strumieniu objetosciowym 3,5 m3/h

Elementy dodatkowe poza zestawem pompy ciepta:
* Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. - Wysokos¢ podnoszenia 3,7m przy strumieniu objetosciowym
19,1 m3/h
» Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacje c.o0. poj. 100l wraz ze zigczem odcinajgcym
do naczyn wzbiorczych w zamknietych obiegach wody grzewczej i chlodniczej oraz zawér
odcinajgcy i oprozniajacy zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem, zgodnie z DIN
EN 12828,dopuszczenie TUV
» Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacje cw — 25|
e armatura umozliwiajgca bezpieczne odciecie i oprOznienie cisnieniowego haczynia
przeponowego na c.w.u. zgodnie z DIN 4807-T5. Mozliwos¢ zainstalowania na tréjniku o
srednicy > Rp ..
* Zawor bezpieczenstwa, oznaczenie W, do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD 721 G %~
» kompaktowe urzgdzenie zmiekczajgce do uzdatniania wody napelniajgcej i uzupetniajgcej
oraz przeciwdziatania osadzaniu sie kamienia na zrédle ciepta i w instalacji grzewczej : Dop.
cisnienie pracy : 8,0 bar, Dop. temp. pracy : 5-40 °C, Max strumien przeptywu : 360 I/h,
Wspbiczynnik kvs : 0,4 m3/h
* zestaw do uzupetniania ubytkbw wody w instalacji grzewczej bezposrednio z sieci
wodociggowej wyposazony w uchwyt do zamocowania na $cianie :
- kulowe zawory odcinajgce
- rozdzielacz systemow zgodnie z DIN 1988 cz. 4 i DIN EN 1717 z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen
- wodomierz z bezpotencjatlowym wyjsciem impulsow
- Dop. cisnienie pracy : 10 bar
- Dop. temp. pracy : 60 °C
- Wspdiczynnik przeptywu kvs : 0,8 m3/h
- Zestyk hermet.- cykl : 1 na 10|
- Kabel przyt. : 2 x 0,24 mm2, dlugos¢ 1,5m
- Max moc przet. : 4 W DC
- Waga:1,7kg
- Dlugosé wbudowania : 293 mm
- Przytacze wejscie : 293 mm
- wyjscie: G 1/2

Instalacje pompy ciepta wykonac zgodnie ze schematem —rys. nr 6

Uwaga: powyzsze zestawienie jest zestawieniem podstawowych elementéw wyposazenia pomiesz-
czenia pompy ciepta. Zgodnie ze schematem pompy ciepta nalezy przewidzie¢ niezbedng ilos¢ ruro-
ciggow, zawordw odcinajgcych, spustowych i bezpieczenstwa oraz filtréw, itp.

5.13. Gruntowy wymiennik ciepta (GWC).

Zapotrzebowanie na ciepto z dolnego zrodia ciepta (moc parownika pompy ciepta): 55,0 kW

Opracowany system sktada sie z uktadu 16 sztuk pionowych sond geotermalnych z materialu PE-Xa
pojedynczych o diugosci czynnej 100 m kazda i srednicy 40x3,7 mm. Caty system podzielony jest na
2 sekcje (po 8 sond). W kazdej z sekcji sondy podtgczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o
srednicy 40x3,7 mm do znajdujgcego sie w studni rozdzielacza z regulatorami przeptywu. Z kazdej
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studni do budynku poprowadzone zostaty preizolowane przewody DUO zaopatrzone w rure medial-
ng PE-Xa o srednicy 63x5,8 mm.

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ uktadane od 20 do 40 cm ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu wystepujgcej na danym terenie.

SONDY

Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875 z war-
stwg zewnetrzng ochronng z PE o srednicy 40x3,7mm. Wysoka odpornos¢ polietylenu sie-
ciowanego umozliwia ukfadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci wykonywania obsypki
oraz eliminuje niebezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie rys. Sondy cechujg sie wysokg od-
pornoscig na zginanie, udarnos¢, obcigzenia punktowe oraz mikropekniecia w wyniku napre-
zen.

Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potgczenie zewnetrznej scianki sondy z mate-
riatem wypetniajgcym i prawie catkowitg szczelnos¢ na przenikanie wody wzdtuz scianki son-
dy.

Glowica sondy jest wykonana bez polgczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygietego w
specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia umieszczone w osfonie
wykonanej z zywicy wzmachianej wibknem szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpie-
czenstwo nieszczelnosci spawow lub innych potaczen.

Klasa cisnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury uzytkowania to od -40
°C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.

PRZEWODY TRANZYTOWE

Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowych do kottowni to przewody preizolowane sktadajgce sie z
ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz przewodu do przesylu medium.

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng (EVOH),
szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg PN-EN ISO 15875.

Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest z PE. llos¢ warstw otulin jest
uzalezniona od srednicy rury. Cato$¢ pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z PE-HD.

Dzieki wzmocnionym sciankom ptaszcza ostonowego zapewniona zostata wysoka szczelno$é obwo-
dowa i duza odpornos¢ mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofaldowanego ptaszcza
mozliwe jest tatwe zaginanie rur.

ROZDZIELACZ

Studnia rozdzielaczowa wyposazona w rozdzielacz z przeptywomierzami na kazdym obwodzie belki
powrotnej.

Wiaz studni przewidziany do obcigzenia ruchu pieszych. W przypadku umiejscowienia studni w cig-
gu komunikacyjnym nalezy przewidzie¢ dodatkowo betonowy pierscien odcigzajacy wraz z wkazem
zeliwnym.

Rozdzielacz modutowy zmontowany i sprawdzony pod kgtem szczelnosci, wykonany jest z tworzywa
sztucznego wzmochionego wioknem szklanym. Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie i niskie
temperatury oraz charakteryzuje sie wysoka izolacjg cieplng (wspoétczynnik przewodzenia ciepta
0,30 W/mK).

Srednica wewnetrzna belek rozdzielacza to 2%” (64 mm).

Kazdy modut zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym (ID 25), moduty powrotne
posiadajg dodatkowo przeptywomierze z tworzywa sztucznego (ID 25). Podtgczenie poszczegdlnych
obwodow realizuje sie poprzez srubunki zaciskowe.

Kazda belka rozdzielacza wyposazona jest w zawory hapetniajgco-spustowe oraz odpowietrzniki.
Rozdzielacz przeznaczony jest dla ci$nienia roboczego maksymalnie 6 bar (cisSnienie prébne maksy-
malnie 10 bar).
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Wypelnienie otwordw wiertniczych

Nalezy wykona¢ wypetnienie otworu wiertniczego dedykowanym dla sond geotermalnych termoce-
mentem o wspotczynniku przewodzenie ciepta nie mniejszym niz 1,2 W/m*K.

Termocement nie powinien zawiera¢ bentonitu. Bentonit w przypadku zbytniego wysuszenia ma wia-
Sciwos¢ kurczenia sie i oddawania wody, co powoduje powstawanie pustych przestrzeni.
Wypelnianie otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z VDI 4640 cz. 2 tak, aby zapewni¢
trwate, stabilne fizycznie i chemicznie potgczenie sondy z otoczeniem skalnym. W wypetnieniu otwo-
ru sondy nie mogag znajdowac sie pecherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Wypetnienie otworu
wiertniczego nalezy wykonac¢ od gtowicy sondy w gére otworu z wykorzystaniem rury wypetniajgcej
za pomocg pompy iniekcyjnej.

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wyko-
nanych robd6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatdéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych
jakos$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggow - 1mb

Obmiaru robot nalezy dokonac na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wy-
konania i odbioru robot.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbiér ostateczny koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér powyzszych ro-
b6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow za-

wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci rob6t, ustalonych w warun-

kach kontraktu, w ktérych okres$la sie réwniez terminy odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru

koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumen-
tacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalaciji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek.

9. Podstawa ptatno sSci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét koncowy wykonania ro-
bot. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi gzane

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z pdzniej-
szymi zmianami)

2) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z p0z-
niejszymi zmianami)

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

4) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
poz.1387)

6) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z pO6zniejszymi zmianami)

7) ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywa-
nia robot budowlanych

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemoéw jakosci
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spenianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przestawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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