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 OPIS TECHNICZNY  

 
Do Projektu  budowlanego : Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę numer ewidencyjny 

67/5w ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" (droga gminna 
położona na działce  numer ewidencyjny 68 na terenie gminy Naruszewo w powiecie płonskim, obręb 0040 

Zaborowo).  

INWESTYCJA : Budowa zjazdu publicznego  
ADRES: Zaborowo ; gmina Naruszewo   
INWESTOR : Urząd Gminy w Naruszewie 

09-152 Naruszewo 
Naruszewo 19A 

 
 
Przedmiotem opracowania jest  dokumentacja projektowo – wykonawcza na zadanie: Budowa 

zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę numer ewidencyjny 67/5 w ramach realizacji zadania pn. 
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" (droga gminna położona na działce  numer 

ewidencyjny 68 na terenie gminy Naruszewo w powiecie płońskim, obręb 0040 Zaborowo).  
 

 
II Podstawa opracowania 

 
Projekt  opracowano na zlecenie Inwestora 
Jako podstawę opracowania przyjęto:   
■ Plan sytuacyjno-wysokościowy skali 1:500 (aktualny do celów   projektowych 
■   Ustalenia z inwestorem 
■ Własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie, 
■ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2     marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny    odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14      maja  1999r) 
■ Wytyczne projektowania dróg WPD 3 GDDP Warszawa 1995 
■ Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1999 
■ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni  podatnych i półsztywnych –   IBDM  
Warszawa 1997 
■ Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I, II, III,     
     Transprojekt   Warszawa 
■ Katalog szczegółów drogowych, 
■ Specyfikacje techniczne, 
■ Normatywy techniczne i wytyczne. 
■Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 
Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz 
U nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r) 
■ literatura fachowa 
■ Decyzja lokalizacji zjazdu RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016 
 
III Opis zagospodarowania terenu- stan istniej ący 
 
Przedmiot niniejszego opracowania usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym: 
68– droga gminna 
Pas  drogi gminnej  na obszarze objętym opracowaniem posiada następujące parametry 
Nawierzchnia bitumiczna o szerokości zmiennej  ( średnio 6,50m) 
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Przekrój szlakowy  
Pobocza szerokości od 1,25 do 1,50 cm 
Teren na którym zlokalizowany jest projektowany zjazd nie jest wpisany do rejestru zabytków  
i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Teren na którym zlokalizowany jest projektowany zjazd nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego 
 
W pasie drogowym nie ma żadnych instalacji podziemnych 
 
 
Odwodnienie pasa drogowego zapewnione jest za pomocą odwodnienia powierzchniowego 
do istniejącej rowu przydrożnego 
 
IV  Opis  projektowanego zagospodarowania terenu st an projektowany -  cel i 
zakres opracowania  
 
Celem opracowania  jest wykonanie projektu budowy: 
a/  zjazdu publicznego z drogi gminnej ( dz. nr 68) na działkę numer ewidencyjny 67/5 
poprzez wykonanie konstrukcji o  nawierzchni zapewniającej możliwość bezpiecznego ruchu pojazdów 
wjeżdżających i wyjeżdżających z posesji działki co zapewni bezpieczeństwo pojazdom włączającym się do ruchu 
w pasie drogi. 
Zjazd  o szerokości nawierzchni twardej 6,50 m 
Promienie włączenia do drogi wojewódzkiej R= 5m 
Projektowana jest konstrukcja geometria zjazdu została opracowana wg decyzji lokalizacyjnej nr 
RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016 oraz na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy  nr RSG.6730.30.2015 
z dnia 06-11-2015 
W zakres niniejszego  opracowania wchodzi wykonanie: 
 
1.  Prac pomiarowych przy wytyczeniu planu sytuacyjnego  drogi 

manewrowych i parkingów – inwentaryzacja geodezyjna  powykonawcza 
2.  Wykonanie robót ziemnych – wykonanie  koryta o powi erzchni 

45,60+17,50*0,30= 50,85m2 grubo ści 40 cm. 
3.  Warstwa ods ączaj ąca grubo ści 15 cm kruszywa naturalnego 
4.  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce mentem  

grubo ści 15 cm  
5.  Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubo ści 3 cm  
6.  kostka brukowa –betonowa grubo ści 8 cm ( koloru czerwonego) 

 
 
V Roboty  ziemne i roboty rozbiórkowe  
 
Roboty ziemne polegały będą na wykonaniu : 
� zdjęcie gruntu rodzimego – humusu gr 10 cm  
� koryta, z odwiezieniem poza teren robót  
Roboty rozbiórkowe   
Nie występuje 
 
 
VI  Rozwi ązania wysoko ściowe - niweleta  
 
Niweleta zjazdu została zaprojektowana  w ścisłym nawiązaniu do istniejącej nawierzchni 
drogi gminnej (dz. 68) przy zachowaniu minimalizacji robót drogowych. Dla uzyskania 
właściwego odwodnienia projektuje się spadki zjazdu zgodne z przedstawionym 
przekrojem. 
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Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do reperu osnowy geodezyjnej. 
 
 W czasie realizacji nale ży zwróci ć szczególn ą uwagę na dokładne odwzorowanie 
wysoko ściowe poszczególnych elementów projektu co zapewni właściwe 
odwodnienie  zjazdu z drogi. 
 
Rysunki :,  plan sytuacyjno- wysokościowy i przekroje normalne konstrukcyjne  podają 
rzędne wysokościowe i parametry sytuacyjne  poszczególnych elementów pasa drogowego 
ulicy. 
 
VII . Rozwi ązania sytuacyjne  
 
Plan sytuacyjno wysokościowy przedstawia dokładne rozwiązania sytuacyjne zamierzeń projektowych. 
Zgodnie z uzgodnieniem : 
Projektowana jest konstrukcja geometria zjazdu została opracowana wg decyzji lokalizacyjnej nr 
RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016 oraz na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy  nr RSG.6730.30.2015 
z dnia 06-11-2015 
 
 VIII  Przekrój  poprzeczny  
 

- Przekroje normalne przyjęto zgodnie z możliwością wykorzystania istniejącej 
szerokości pasa drogi w liniach rozgraniczających oraz w oparciu o Wytyczne 
Projektowania Dróg  ,  

Roboty należy wykonać zgodnie z normą BN-64/8845-01 oraz Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznym D-00.00.00. Szczegóły przekroju poprzecznego pokazuje rysunek „ Przekrój 
normalny konstrukcyjny”  
 
IX  Odwodnienie  
 
Odwodnienie zjazdu zaprojektowano w nawiązaniu o warunki terenowe za pomocą 
odwodnienia powierzchniowego. Prace należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi D-03.02.01. 
 
X  Konstrukcja  
Dane do obliczeń konstrukcji nawierzchni 

- ruch KR 1 
- grupa nośności podłoża nawierzchni G 1 
- warunki wodne dobre ( zwierciadło wody gruntowej powyżej 2 m) 
- głębokość przemarzania hz = 1,00 
- grubość ze względu na zachowanie warunku mrozoodporności 0,40hz  

- sprawdzenie warunku mrozoodporności :  h w < h r z 
wymagana grubość nawierzchni jezdni dla podanych warunków 

h w = 0,40 x 1,00 = 0,40 m 
Rzeczywista grubość przyjętej nawierzchni jezdni. 
Nawierzchnia  :  8 cm  
Podsypka    : 3 cm  
Podbudowa : 15 cm  
Warstwa odsączająca :  15 cm, 

h r z. = 0,08+0,03+0,15+0,15= 0,41 m 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności  
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h w =0,40< h r z    = 0,41 tzn. warunek mrozoodporności  jest spełniony 
 
 
Projektuje się konstrukcję nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego 
Dyrektora Dróg publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. oraz rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Konstrukcja nawierzchni przedstawia się jak niżej: 
 
Nawierzchnia 
 ( Na szerokości pasa drogowego drogi gminnej projektuje się konstrukcję przekroju 
poprzecznego dla kategorii ruchu KR1 zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny    
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14      maja  1999r)- co przedstawiono na 
rysunku „Przekrój poprzeczny”)  
 
XI  Oznakowanie  
 
Projekt  nie  wymaga wprowadzenia zmiany oznakowania  poziomego  i pionowego 
drogi gminnej 
 
XII   Urządzenia obce  
 
brak 
 
 
 
XIII   Wpływ inwestycji na środowisko  
 
Budowa zjazdu z drogi ma na celu umożliwienie korzystania z posesji  oraz nie  wpłynie negatywnie na 
stan bezpieczeństwa w pasie drogowym . Istniejąca droga z których projektowane są zjazdy leży w 
pasie terenu nie objętego obszarem ochrony konserwatorskiej ani też nie znajduje się w strefie 
ochronnej . Projektowana budowa modyfikuje  jedynie już istniejący pas drogowy. Przy projektowaniu 
zachowana będzie zasada minimalizacji robót mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. 
Drzewostan znajdujący się w pasie drogowym nie  będzie usuwany. 
Projektowana nawierzchnia o konstrukcji z materiałów i prefabrykatów dopuszczonych  do stosowania 
na podstawie odpowiednich atestów i świadectw jakości. Dokumenty te będą wymagane od wykonawcy 
robót w trakcie realizacji inwestycji i muszą być zawarte  w  operacie powykonawczych.    
Wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy nastąpi z kruszywa naturalnego , dowożonego do 
miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , co zarówno korzystnie wpłynie na stopień zagęszczenia jak 
też zapobiegnie możliwości zanieczyszczaniu środowiska zapyleniem w czasie transportu, rozładunku i 
wbudowania. Kruszywo nie może zawierać żadnych domieszek chemicznych i biologicznych. Kruszywo 
to musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242:2004. Maszyny i urządzenia użyte w procesie 
realizacji inwestycji muszą spełniać normy dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie przewiduje 
konieczności użycia energii  elektrycznej w realizacji inwestycji. 
Woda użyta w trakcie wykonywania robót będzie wykorzystywana jedynie do schładzania walców i nie 
wpłynie negatywnie na środowisko. 
 
 
Wpływ inwestycji na środowisko-wnioski 
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Inwestycja realizowana niniejszym projektem nie wpłynie niekorzystnie  na teren pasa drogowego , 
który już jest przeobrażony poprzednimi inwestycjami i nie będzie dokonana żadna zmiana mająca 
negatywny wpływ na otaczające  środowisko.. Projekt nie przewiduje konieczności wpuszczania 
ścieków, mających negatywne oddziaływanie na środowisko. Ilość i jakość wód opadowych nie ulegnie 
zmianie do stanu przed wykonaniem projektu. Nie przewiduje się konieczności wykonania innych 
obiektów inżynierskich i nie wystąpią także utrudnienia w systemie gruntowo – wodnym. Inwestycja nie 
będzie miała negatywnego wpływu na produkcję rolną przyległych pól. 
Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wód i gleb nie przekroczą dopuszczalnych wartości 
określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy  Prawo wodne . 
Reasumując - realizacja ww. budowy nie wpłynie negatywnie na stan środowiska terenu objętego jej 
oddziaływaniem, a więc realizacja budowy parkingu  nastąpi z zachowaniem przepisów ustawy Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, oraz ustawy z dnia 24 października 1974 r.  Prawo 
wodne.* (Dz. U. 74.38.230  z dnia 30 października 1974 r.) tekst jednolity  i tym samym nie zachodzi 
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu wodno-prawnego . 
 
 

XIV  Technologia robót i odbiory  
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych  wydanych przez Generalna Dyrekcją 
Dróg Publicznych w Warszawie. 
D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne 
D.01.00.00 - Roboty Przygotowawcze 
D.02.00.00 - Roboty Ziemne 
D.04.00.00 - Podbudowy 
D.05.00.00 - Nawierzchnia 
D.06.00.00 - Roboty Wykończeniowe 
Oraz szczegółowych specyfikacji technicznych: SST 
 
D-01.00.00       ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH, , ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG,) 
D-02.00.00       ROBOTY ZIEMNE 
D-02.00.01       ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  
D-02.01.01       WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
D-04.01.01:04.03.01  DOLNE WARSTWY PODBUDÓW ORAZ OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE (KORYTO WARSTWA 

ODSĄCZAJĄCA, ODCINAJĄCA I MROZOOCHRONNA, OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH) 

D-04.04.00   PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.04.01    PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
D-05.01.03    NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być przeprowadzone w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez  hamowania postępu robót. 
Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element ,przedstawia wyniki badań z bieżącej 
kontroli. 
 
Odbierający zleci ewentualne przeprowadzenie badań uzupełniających jeżeli zaistnieją 
jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. Koszty tych 
badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzór określi zakres 
robót poprawkowych oraz zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
inwestorem. 
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej, OST, SST. 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia inwestora o proponowanych źródłach 
zaopatrzenia materiałowego i uzyskać akceptację. Roboty , w których znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc 
się z ich nie przyjęciem 
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Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta -reprezentatywny dla zbioru stosowanego 
na budowie i właściwe dokumenty dostawy, dotyczącej konkretnej roboty. 
 
Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi Normami Technicznymi . 

 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Nawierzchnie żwirowe 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Odwodnienie dróg 
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe  Roboty ziemne Wymagania i badania 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;  

Żwir i mieszanka 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 

PN-N-01256-5:1998 
Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 
na drogach ewakuacyjnych i drogach  

 
 
XV Obszar oddziaływania obiektu  
 
 Obszar oddziaływania zamyka się w granicach: 
 

DZIAŁEK O NUMERACH GEOD.   68; 67/5 
 

 
XVI Geotechniczne warunki posadowienia 

 
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
   z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
   posadowienia obiektów budowlanych - § 4 _3_1c wykopy do głębokości 1.2 m 
    i nasypy do wysokości 3.0 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg 
   w prostych warunkach gruntowych – ustala się dla przedmiotowej inwestycji- 
   budowa zjazdu  publicznego, pierwszą kategorię geotechniczną. 
   W oparciu o wymagane rozeznanie geotechniczne podłoża gruntowego (wykonanie 
   wykopów kontrolnych) stwierdzono występowanie rumoszu i pospółki. 
   Grunty podłoża zakwalifikowano do grupy nośności G1   

 
XVII Zestawienie ilo ści i  powierzchni  

 
1. Nawierzchnia 45,60m2 
2. krawężnik betonowy 15x30 cm  - 17,5 m 
3. krawężnik betonowy 15x30 cm na płask  - 16,5m 
4. krawężnik 15x22 cm – 6,5 m 
5. Ława pod krawężnik: 17,5*(0,25+0,1)*0,1+16,5*(0,35+0,1)*0,1 

+6,5*(0,25+0,1)*0,1=1,59 m3 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Strona tytułowa : 

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

Przedmiotem opracowania jest  Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę numer 
ewidencyjny 67/5 w ramach realizacji zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" 

(droga gminna położona na działce  numer ewidencyjny 68 na terenie gminy Naruszewo w powiecie 
płońskim, obręb 0040 Zaborowo).  

 
INWESTYCJA: Budowa zjazdu publicznego 
ADRES: Zaborowo gmina Naruszewo  

 
 2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;  
 
INWESTOR : Urząd Gminy w Naruszewie 

09-152 Naruszewo 
Naruszewo 19A 

 

3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 

mgr inż. Kazimierz Krakówka  

zam. 09-300 Żuromin ul. Wschodnia 13 

 Część opisowa: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność      

    realizacji poszczególnych obiektów; 

Zgodnie z przedmiarem robót załączonym do projektu budowlanego 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;   - działka nr  68; 67/5 

         3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,  które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

W ramach przebudowy będą występować następująca roboty stwarzające zagrożenie    
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-    mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni 
-    wykonywanie korytowania w bezpośredniej bliskości instalacji elektrycznych transport i wyładunek 

materiałów sypkich na stosy 
-    przenoszenie materiałów na miejsce wbudowania 
-    docinanie materiałów betonowych 
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-    mechaniczne zagęszczanie i ubijanie warstw nawierzchni 
-    wykonanie  wykopów mechanicznie koparkami 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

- Roboty  w pasie drogowym pod pełnym ruchem zarówno pieszych jak i pojazdów mechanicznych,. 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych; 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministrów komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowej 
Ochrony Środowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

- należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż na miejscu budowy ze wskazaniem szczególnych 
zagrożeń ze wskazaniem na możliwość pojawienia się w pasie drogi pieszych a szczególnie dzieci 
uczęszczających do szkół  

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- Opracowanie projektu organizacji robót i oznakowania pasa drogowego na czas trwania robót. 

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym ww. 
projektem , oraz utrzymywanie oznakowania  na bieżąco. 

- Roboty mogą być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia i 
aktualne szkolenia w zakresie bhp . 

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę  specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych i uwzględniające między innymi następujące informacje : 

•   Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego i pojazdów ciągowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości 
wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i 
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy 
powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu 
lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportu i nasilenia ruchu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie 
przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego 
etapu robót i wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska 
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyżej. Wszystkie ulice i ciągi ruchu 
pieszego oraz przystanki, przejścia dla pieszych itp. objęte obszarem budowy, a eksploatowane 
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na 
czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 
nierówności, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : znaki pionowe, poziome, światła ostrzegawcze, 
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sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

•    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

-    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
-    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
miał   szczególny   wzgląd   na   lokalizację   baz,   warsztatów,   magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych 
-    miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekroczenia norm ochrony akustycznej 
środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z Ustawy Prawo 
ochrony  środowiska  z dnia  27.04.2001   r.  oraz  Ustawy o  odpadach  z dnia 27.04.2001 r. 

•    Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

•    Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały aprobaty techniczne, wydawane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

•    Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie 
koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie poinformuje Inżyniera, zainteresowane władze i 
właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczanych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 
spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. 

•    Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ") wynikający a Art. 21 a 
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem [ inspektorem nadzoru] 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę aby : 
-    operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 
-    opracować projekt organizacji robót 
-    teren budowy, w miarę konieczności i  możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 
-    zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego 
-    skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych 
-    liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty 
-    wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone 
-    pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 
-    na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

•    Przepisy związane : 
-    Dz. U. Nr 109 póz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy 
-    Dz. U. Nr 62 póz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
-    Dz. U. Nr 13 póz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowo i rozbiórkowych 

-    Dz. U. Nr 7 póz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

Uwaga !Uwaga !Uwaga !Uwaga !    
 
        
        Roboty ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia nie 

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu , bądź posadowienia niezgodnie z 
projektem. 
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       Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego kolidującego z projektowanymi 
robotami - należy uzyskać opinię użytkownika . 

       Projekt organizacji oraz oznakowania  robót wykonawca robót przygotuje we własnym 
zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi. 

       W czasie realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne odwzorowanie 
wysokościowe poszczególnych elementów projektu co zapewni właściwe odwodnienie 
pasa  drogowego  

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  w drogownictwie oraz w   
oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 


