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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ja niŜej podpisany 

projektant oświadczam, Ŝe w/w projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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mgr inŜ. Robert Kwiatkowski 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 
 
1. Przewiduje się wyłącznie prace termomodernizacyjne i remontowe istniejącego 
budynku uŜyteczności publicznej bez ingerencji w jego podstawowe parametry tj. 
powierzchnię, kubaturę, wysokość, geometrię bryły budynku.  
Wszystkie prace prowadzone będą wyłącznie w obrębie istniejącego budynku. 
 
Lokalizacja inwestycji nie obejmuje obszarem oddziaływania działek sąsiednich. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/ 
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S p i s  z awa r t o ś c i :  
 
1. Zakres oraz kolejność wykonywanych robót 

1.1. Roboty budowlano montaŜowe. 
1.2. Roboty wykończeniowe. 
1.3. Roboty z uŜyciem maszyn i urządzeń prądowych na terenie budowy 
1.4. Roboty z urządzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących 

spowodować zagroŜenia 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych 
5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres oraz kolejność wykonywanych robót 
� prace remontowe pokrycia dachowego 
� wstawienie stolarki i wykonanie docieplenia budynku, 
� prace wykończeniowe - tynki, posadzki, malowanie, itp. 
 

1.1. BHP przy robotach budowlano-montaŜowych 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych: 
- upadek pracownika z wysokości  
Zabronione jest w szczególności: 
•  wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
W czasie zakładania stęŜeń montaŜowych, naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub 
drabiny rozstawne. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
•  pozostawione otwory w ścianach  
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy 
zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla 
zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 
1.2. BHP przy robotach wykończeniowych 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
•  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu 
robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania), 

•  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 
(roboty tynkarskie, montaŜowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
MontaŜ i demontaŜ tego typu rusztowań moŜe być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montaŜu i demontaŜu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się 
wykonywanie robót malarskich przy uŜyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 
m od poziomu podłogi. 
Drabiny naleŜy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W 
pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, naleŜy wyłączyć 
instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagroŜenia prądem 
elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni uŜywać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
• gogle lub przyłbice ochronne, 
• hełmy ochronne, 
• rękawice wzmocnione skórą, 
• obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

 
Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
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1.3. BHP przy stosowaniu maszyn i urządzeń prądowych na terenie budowy. 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
• poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być:  
• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
• osłonięte w okresie zimowym. 

 
Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie moŜe leŜeć bezpośrednio na ziemi 
prowadzić przewód elektryczny górą. 
Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa oraz 
kaski ochronne. 
Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych naleŜy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i 
sprawdzeniu wyłączenia. 
Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających 
zabezpieczenia róŜnicowoprądowe oraz muszą być zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i 
osób postronnych. 
Techniczne środki ochronne przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny być bezwzględnie 
stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
ZagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia.  
 
 
 

1.4. BHP przy pracy z urządzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi. 
Wszelkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Przedmiotowy teren, tj. dz. nr. Ew. 130/5, 130/6, 130/8 stanowiące własność Gminy Naruszewo jest zabudowany. 
Na przedmiotowym terenie w obszarze opracowania zlokalizowane są: budynek uŜyteczności publicznej (Urząd 
Gminy wraz z Biblioteką) będący przedmiotem opracowania, część sali gimnastycznej wchodzącej w skład 
kompleksu Zespołu Szkół w Naruszewie oraz 2 budynki gospodarcze przeznaczone funkcjonalnie do ZS. Teren 
jest ogrodzony, oddzielając funkcje przestrzeni publicznej Urzędu Gminy i Biblioteki od obszaru szkoły. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących spowodować zagroŜenia: 
- brak 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
- moŜliwość uszkodzenia ciała na skutek upadku z wysokości, upuszczenia narzędzi, niewłaściwego 
obchodzenia się z narzędziami i maszynami budowlanymi,  
- roboty prowadzone w pobliŜu istniejących linii napowietrznych energetycznych nN  
- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziałem pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz 
poza nią, 
- ryzyko poraŜenia prądem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urządzeń oraz z przy pracach 
związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych 

 
5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne,  
• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
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dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 
na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 
w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
• wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, 
• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia 
lub zdrowia pracowników. 
•  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
•  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
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c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 
• zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagroŜenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
UWAGA: 
Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudniać osób młodocianych. Roboty 
naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano- 
MontaŜowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- projekt zagospodarowania działki i wstępny projekt budowlany  

- inwentaryzacja techniczna istniejącego budynku  

- wizja lokalna oraz oględziny przeprowadzone w przedmiotowym budynku w lipcu  

i sierpniu 2015r. w obecności inwestora 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek UŜyteczności Publicznej będący siedzibą Urzędu 

Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji 

istniejącego budynku przy załoŜeniu przeprowadzenia jego termomodernizacji i remontu.  

1.4 Ogólna charakterystyka obiektu 

Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z częściowym poddaszem 

uŜytkowym i podpiwniczeniem. Budynek powstawał na przestrzeni lat w toku kolejnych przebudów 

i rozbudów. Na budynek składają się zasadniczo trzy wyodrębniające się geometrycznie części 

zamykające się w zróŜnicowaną geometrycznie bryłę zbliŜoną kształtem do litery „U”. Konstrukcja 

budynku tradycyjna murowana, stropy Ŝelbetowe i drewniane, więźby dachowe drewniane. 

Pokrycie dachów z blachy trapezowej, blachodachówką i blachy płaskiej na rąbek. 

1.5. Opis projektowanych zmian 

Na przewidywaną termomodernizację i remont składają się następujące prace: 

- docieplenie elewacji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tykarskimi 

- wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontaŜem krat okiennych i wymianą 

parapetów  

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  

oraz docieplenie dachu i remont sufitów podwieszonych. 

- remont daszków nad wejściami do budynku 

- remont instalacji odgromowej 

- wykonanie instalacji solarnej (OZE) wraz z montaŜem kolektorów na południowej połaci dachu 

- remont instalacji CO i CWU wraz z podłączeniem do instalacji OZE 

- remont wentylacji budynku 

- wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne 

1.6. Opis podłoŜa gruntowego 

Zakres przewidywanych prac nie wpływa na warunki posadowienia i nośność podłoŜa 
gruntowego. 

W zawiązku z powyŜszym badań i analizy w przedmiotowym zakresie nie prowadzono. 
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1.7. Opis i ocena elementów konstrukcyjnych obiektu oraz zalecenia 

Opis Ocena stanu technicznego i zalecenia 

Fundamenty 

Budynek posadowiony na fundamentach 
betonowych  - część zachodnia bud. oraz  
kamiennych z kamienia polnego – starsza cz. 
wschodnia i środkowa budynku 

 

Stan techniczny dobry. Nie widoczne na 
ścianach Ŝadne uszkodzenia typu pęknięcia i 
dyslokacje związane z nierównomiernym 
osiadaniem budynku.  

  

Ściany nadziemia 

Ściany zewnętrzne budynku 

Ściany murowane o zróŜnicowanej budowie w 
zaleŜności od części budynku 

- ściany z bl. gazobetonowych z pustką pow. 
24 + 8 + 12 cm izolowane warstwą 10 cm 
styropianu (cz. zachodnia) 
 
- ściany z cegły pełnej o gr. od 45 do ok. 60 
cm izolowane warstwą 10 cm styropianu (cz. 
wschodnia i środkowa) 
 
- ściany z bl. gazobetonowych  
24 cm izolowane warstwą 10 cm styropianu 
(cz. Środkowa - piętro) 
 
 

Nie stwierdzono niekorzystnych zarysowań, 
pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. 

Stan techniczny dobry. 

Ściany wewnętrzne nośne murowane z bl. 
gazobetonowego o gr. 24cm oraz z cegły 
pełnej o gr. 12 i 25 cm na zaprawie c-w 

Stan techniczny  dobry. 

Kominy – murowane z cegły silikatowej oraz z 
cegły ceramicznej pełnej na zaprawie c-w.  

Komin wentylacyjny w cz. zachodniej (UG) – 
stan techniczny konstrukcji komina – dobry 

Komin wymaga udroŜnienia dla zapewnienia 
skutecznej wentylacji 

Komin kotłowni – stan techniczny dobry 

Komin w cz. wschodniej (Biblioteka) – stan 
techniczny konstrukcji zły. Część komina 
powyŜej dachu uszkodzona, wiązania cegieł 
niestabilne, brak szczelności.  

Konieczna rozbiórka komina do poziomu 
strychu nieuŜytkowego i ponowne 
przemurowanie z cegły pełnej na zaprawie 
cem-wap. Komin naleŜy udroŜnić i 
zaadoptować do zwentylowania pomieszczeń 
parteru.  
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Stropy 

Stropy - Ŝelbetowe kanałowe o gr. 
konstrukcyjnej ok. 24cm  (cz. zachodnia i 
srodkowa budynku) oraz drewniane belkowe 
(cz. wschodnia budynku) 

 

Konstrukcje Ŝelbetowe - stan techniczny dobry 

Konstrukcje drewniane – stan techniczny 
średni. 
 

Schody  

Schody wewnętrzne  - Ŝelbetowe płytowe 
wykończone płytką gresową. 

 
 
Schody zewnętrzne  - Ŝelbetowe płytowe (do 
magazynu OC), betonowe (do biblioteki), oraz 
realizowane z kostki betonowej (pozostałe do 
UG) 
 
 

Nie stwierdzono zarysowań i nadmiernych 
ugięć. Stan techniczny bez uwag.. 
 

Schody betonowe oraz Ŝelbetowe 
pozbawione warstw wykończeniowych  
wykazują oznaki znacznej korozji i łuszczenia 
powierzchni.  

Zaleca się: 

- schody betonowe rozebrać i wykonać 
schody o geometrii identycznej z kostki 
betonowej 

- schody Ŝelbetowe – wykonać remont w 
oparciu o rozwiązania systemowe naprawy 
betonu a następnie powierzchnię wykończyć 
płytką gresową mrozoodporną 
antypoślizgową. 

 
 

Konstrukcja dachu 

Dachy drewniane dwu i wielospadowe z 
lukarnami o konstrukcji tradycyjnej  - 
krokwiowo-płatwiowej. 

Nad magazynem OC – stropodach Ŝelbetowy 
kryty papą. 

 

Nie stwierdzono niekorzystnych ugięć. W części 
zachodniej i środkowej nie stwierdzono oznak 
korozji biologicznej. Więźba w cz. wschodniej 
(nad biblioteką) z oznakami korozji 
biologicznej. 

W związku z przewidywanym zakresem prac 
zakłada się remont lub częściową wymianę 
niektórych elementów drewnianych  
konstrukcji dachu.  

Pokrycie dachu 

Dachy pokryte: 

- cz. zachodnia – blacha trapezowa 

- cz. środkowa – blachodachówka 

- cz. wschodnia – blacha płaska na rąbek 

- Nad magazynem OC – stropodach 
Ŝelbetowy kryty papą. 

 

 

 

Pokrycia dachowe w cz. wschodniej i 
zachodniej – nieszczelne generujące 
zaciekanie i zalewanie sufitów i pomieszczeń. 
 
Przewiduje się wymianę wszystkich pokryć 
dachowych. 
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Izolacje termiczne (szczegóły patrz p. 1.9) 

Ściany piwnic i fundamentowe oraz ściany 
kotłowni i magazynu OC -  styropian gr. 3 cm.  

 

Pozostałe ściany zewnętrzne nadziemia – 
styropian g. 10 cm. 

 

Stropodach nad mag. OC – płyty 
paździerzowe na podkładzie betonowym 

 

Dach (cz. zachodnia)– warstwy wełny min. gr. 
15 cm  w skosach i przestrzeni międzyjętkowej 

 

Dach (cz. środkowa)– warstwy wełny min. gr. 
20 cm  w skosach i 15 cm przestrzeni 
międzyjętkowej 

 

Dach (cz.wschodnia)– warstwa izolacyjna z 
sieczki gr. ok. 20 cm pomiędzy belkami 
wiązarowymi konstrukcji dachu (najwyŜszego 
stropu) 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna termomodernizacja.  

 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna termomodernizacja.  

 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna termomodernizacja.  

 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna termomodernizacja.  

 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna docieplenie przestrzeni 
międzyjjętkowej  

 

Nie spełniają aktualnych wymogów. 
Konieczna termomodernizacja.  

 

 

1.9. Analiza termiczna istniejących przegród 

1.9.1. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. zachodnia-UG) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. zachodnia-UG) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   1.50   0.019 

Ściana z bloczków z betonu  

komórkowego (600) na  

zaprawie cementowo-wap. 0.300    7.0   45.00   1.500 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)   0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       56.50   4.320 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.231 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda NIE SPEŁNIA wymagań określonych w Warunkach Technicznych dotyczących maksymalnej wartości 

współczynnika przenikania ciepła. 
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1.9.2. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. wschodnia i środkowa) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. wschodnia i środkowa) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   2.00   0.025 

Mur  z cegły ceramicznej pełnej  

na zaprawie cementowo-wap  

(bez tynku)   0.770    7.5   50.00   0.649 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       62.00   3.476 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.288 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda NIE SPEŁNIA wymagań określonych w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

 

1.9.3. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. środkowa - piętro) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. środkowa - piętro) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   2.00   0.025 

Ściana z bloczków z betonu  

komórkowego (600) na zaprawie  

cementowo-wapiennej  

bez tynku.    0.300    7.0   24.00   0.800 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       36.00   3.627 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.276 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda NIE SPEŁNIA wymagań określonych w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 
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1.9.4. Wynik obliczeń dla przegrody: Dach skośny  (cz. zachodnia -UG) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Dach skośny (cz. zachodnia -UG) 

Typ przegrody Dach skośny 

Kierunek przenikania ciepła w górę 

Kąt nachylenia połaci 43 ° 

 

Budowa połaci 

Opis       λ[W/(m�K)]  d[cm] 

Wewnętrzne wykończenie połaci:  

Płyta gipsowo-kartonowa (z uwzględnieniem warstw  

papieru)       0.25    1.20 

Izolacja pod krokwiami: Powietrze     0.03    5.00 

Izolacja między krokwiami: Wełna mineralna luzem   0.042    5.00 

Pokrycie dachowe: Blacha      50    0.30 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.191 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.15 [W/(m²�K)] 

Przegroda NIE SPEŁNIA wymagań określonych w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

 

1.9.5. Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach nad mag. OC 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Stropodach nad mag. OC 

Typ przegrody Stropodach tradycyjny 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła w górę 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał     λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)     0.100 

Tynk lub gładź cementowo-wapienna  0.820    NaN   1.50   0.018 

śelbet      1.700    NaN   24.00   0.141 

Płyty z paździerzy lnianych (600) 

 na lepiszczu syntetycznym    0.150    NaN   5.00   0.333 

Papa bitumiczna     0.230    50000   1.00   0.043 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę)     0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R        31.50   0.676 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 1.479 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.15 [W/(m²�K)] 

Przegroda NIE SPEŁNIA wymagań określonych w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

 

W związku, iŜ wymagania WT przewidywane do spełnienia na rok 2021, w przypadku budynków zajmowanych 

przez władze publiczne oraz będących ich własnością naleŜy spełnić na dz. 1 stycznia 2019 r, uznano za 

słuszne porównanie parametrów przegród istniejących z wartościami deklarowanymi WT2021.  
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PowyŜsza analiza potwierdza konieczność wykonania termomodernizacji.  

Dla przedmiotowego zadania wykonano AUDYT ENERGETYCZNY (stanowiący odrębne opracowanie) 

obejmujący szczegółowo problematykę cieplno-wilgotnościową i związany z tym efekt ekonomiczny dla 

przedmiotowego budynku. 

 

1.10. Analiza konstrukcyjna istniejącej więźby dachowej – cz. wschodnia budynku (nad 

biblioteką) pod kątem planowanych prac remontowych oraz montaŜu solarów. 

 

Zestawienie obciąŜeń – stan istniejący 

 

Tablica 1. Dach - pokrycie istniejące 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubości 0,55 mm 0,35 1,30 0,45 

2.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5 cm  

[5,5kN/m3·0,025m] 

0,14 1,30 0,18 

 Σ: 0,49 1,30 0,64 

 

 

Tablica 2. Dach - śnieg 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie śniegiem połaci bardziej obciąŜonej dachu 

dwuspadowego  

1,01 1,50 1,52 

 

 

Tablica 3. Dach - wiatr 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I  -0,26 1,50 -0,39 

2.   ObciąŜenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II  0,09 1,50 0,13 

3.   ObciąŜenie wiatrem połaci zawietrznej dachu  -0,18 1,50 -0,27 

 

 

Tablica 4. Strop w płaszczyźnie belek wiązarowych - warstwy istniejące 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5 cm  

[5,5kN/m3·0,025m] 

0,14 1,30 0,18 

2.   Trociny i wióry zleŜałe grub. 20 cm  [2,5kN/m3·0,20m] 0,50 1,30 0,65 

3.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5 cm  

[5,5kN/m3·0,025m] 

0,14 1,30 0,18 

4.   Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm  [15,0kN/m3·0,02m] 0,30 1,30 0,39 

 Σ: 1,08 1,30 1,40 

 

 

Tablica 5. Strop w płaszczyźnie belek wiązarowych - obc uŜytkowe 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachów 

wentylowanych, w których cięŜar pokrycia dachowego nie obciąŜa 

konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) 

0,50 1,40 0,70 
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Zestawienie obciąŜeń – stan projektowany 

 

Tablica 6. Dach - pokrycie projektowane 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   Blachodachówka 0,20 1,30 0,26 

2.   Łaty sosnowe 5,x4cm w rozstawie co 35cm  

[(5,5kN/m3·0,05m0,04m]/0,35m)  

0,03 1,30 0,04 

 Σ: 0,23 1,30 0,30 

 

Tablica 7. Dach - śnieg 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie śniegiem połaci bardziej obciąŜonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Z1-1 (strefa II -> Qk = 0,9 

kN/m2, nachylenie połaci 27,0 st. -> C2=1,120) 

1,01 1,50 1,52 

 

Tablica 8. Dach - wiatr 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I  -0,26 1,50 -0,39 

2.   ObciąŜenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II  0,09 1,50 0,13 

3.   ObciąŜenie wiatrem połaci zawietrznej dachu  -0,18 1,50 -0,27 

 

Tablica 9. ObciąŜenie kolektorami solarnymi 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie kolektorami solarnymi 0,25 1,20 0,30 

 

 

Tablica 10. Strop w płaszczyźnie belek wiązarowych - warstwy projektowane 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   Wełna mineralna luzem grub. 20 cm  [1,2kN/m3·0,20m] 0,24 1,30 0,31 

2.   Jodła, lipa, olcha, osika, sosna, świerk, topola grub. 2,5 cm  

[5,5kN/m3·0,025m] 

0,14 1,30 0,18 

3.   Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm  [15,0kN/m3·0,02m] 0,30 1,30 0,39 

 Σ: 0,68 1,30 0,88 

 

Tablica 11. Strop w płaszczyźnie belek wiązarowych - obc uŜytkowe 
 

Lp Opis obciąŜenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf Obc. obl.  

kN/m
2
 

1.   ObciąŜenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachów 

wentylowanych, w których cięŜar pokrycia dachowego nie obciąŜa 

konstrukcji stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny) 

0,50 1,40 0,70 

 Σ: 0,50 1,40 0,70 

 

Analiza porównawcza 

Przyjęto załoŜenie – odciąŜenia istniejącej konstrukcji. ObciąŜenia zmienne klimatyczne pozostają bez zmian . Porównano 

obciąŜenia stałe. 

ObciąŜenie istniejące  pokryciem dachu    – Gistn = 0,49kN/m2 

ObciąŜenie projektowane  pokryciem dachu    – Gpr = 0,23kN/m2 

Dodatkowe obciąŜenie od kolektorów   – Qpr = 0,25kN/m2 
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Gpr + Qpr – Gistn = 0,25 + 0,23 – 0,49 =  -0,01 

 

W wyniku powyŜszej analizy ustala się, iŜ wymiana pokrycia dachu oraz montaŜ kolektorów na istn. konstrukcji dachu nie 

wpłynie praktycznie na zakres obciąŜeń działających na więźbę (z tendencją do redukcji obciąŜeń) 

Zakłada się ze względów montaŜowych, Ŝe korzystne będzie wprowadzenie do istniejącej więźby dachowej dodatkowych 

3 do 4 wiązarów jako podkonstrukcji pod układ solarów (szczegóły w dalszej cz. opracowania) 

 

1.11. Podsumowanie 

Ustalono, Ŝe istniejący budynek naleŜy poddać remontowi i termomodernizacji. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

TYTUŁ:  
 
TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU  

W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI NARUSZEWO 

 

INWESTOR:  
 
GMINA NARUSZEWO  

NARUSZEWO 19A 
09-152 NARUSZEWO 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

� Uzgodnienia z inwestorem, 
� Wizja lokalna, 

� Inwentaryzacja budynku 
� Normy i normatywy techniczne, oraz literatura związana z tematem, 

� Konsultacje branŜowe, 
� Mapa do celów projektowych  

  
PRZEDMIOT INWESTYCJI  -  ZAKRES ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja i remont budynku  
mające na celu poprawę efektywności energetycznej przedmiotowego budynku uŜyteczności 
publicznej. 

 
Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu 
terenu. 
 
STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Przedmiotowy teren, tj. dz. nr. Ew. 130/5, 130/6, 130/8 stanowiące własność Gminy Naruszewo jest 
zabudowany. Na przedmiotowym terenie w obszarze opracowania zlokalizowane są: budynek 
uŜyteczności publicznej (siedziba Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) będący 
przedmiotem opracowania, część sali gimnastycznej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół 
w Naruszewie oraz 2 budynki gospodarcze przeznaczone funkcjonalnie do Zespołu Szkół. Do 
budynków prowadzą betonowe i asfaltowe podjazdy (dojazd do drogi gminnej). Wokół budynku 
utwardzenia i chodniki z kostki betonowej. Na terenie działki 130/8 znajdują się wydzielone miejsca 
parkingowe w postaci utwardzeń z kostki betonowej. Pozostały teren w obszarze opracowania 
stanowi zieleń niska wraz z drzewami, krzewami i klombami. 
Przedmiotowy teren jest uzbrojony. Budynek posiada przyłącza – wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne. 
W sąsiedztwie budynku (na sąsiedniej działce nr. 130/2) znajduje się hydrant przeciwpoŜarowy. 
 

 

 



 
 

27 

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:  

Powierzchnia działek w granicach opracowania      bez zmian  
Ilość kondygnacji        1- 3  
Powierzchnia zabudowy budynku      512,13 m2 
Powierzchnia uŜytkowa budynku      1043,70 m2 
Kubatura budynku         2767,40 m3  
Wysokość budynku (max mierzona do kalenicy)    12,02m  
 

INFORMACJE DODATKOWE  

 -  Przedmiotowy budynek nie znajduje się w ewidencji Konserwatora Zabytków i nie podlega 
ochronie konserwatorskiej.  
 
 -  Istniejący obiekt nie znajduje się w strefie wpływów eksploatacji górniczej.   
 
 -  Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko, otoczenie ani zdrowie i 
higienę uŜytkowników.  
 
 -  Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego nie występują.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Opracował 
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III. OPIS TECHNICZNY – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

TYTUŁ:  
 
TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU  
W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI NARUSZEWO 

 

INWESTOR:  
 
GMINA NARUSZEWO  
NARUSZEWO 19A 

09-152 NARUSZEWO 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA  

    1. Umowa zawarta z Inwestorem  

    2. Przepisy Prawa budowlanego  
    3. Inwentaryzacja budynku  

    4. Audyt Energetyczny  
    5. Ochrona cieplna budynków PN-EN ISO 10456  

    6. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946  
    7. Wymagania izolacyjności cieplnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (wg załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 

2015 r. (poz. 1422)) 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i remontu budynku uŜyteczności 
publicznej w Naruszewie.  
  
Zakres opracowania: 
- docieplenie elewacji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tykarskimi 
- wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontaŜem krat okiennych i wymianą 
parapetów. 
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  
oraz docieplenie dachu i remont sufitów podwieszonych. 
- remont daszków nad wejściami do budynku 
- remont schodów zewnętrznych 
- remont instalacji odgromowej (wg. branŜy elektrycznej) 
- wykonanie instalacji solarnej (OZE) wraz z montaŜem kolektorów na południowej połaci dachu 
     (patrz równieŜ pozostałe branŜe) 
- remont instalacji CO i CWU wraz z podłączeniem do instalacji OZE (wg. branŜy sanitarnej) 
- remont wentylacji budynku 
- wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne (wg. branŜy elektrycznej) 
 
CEL OPRACOWANIA.  

Wykonanie termomodernizacji i remont budynku  ma na celu poprawę efektywności 
energetycznej przedmiotowego budynku uŜyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości 

Naruszewo. 
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KLAUZULA RÓWNOWAśNOŚCI 

Wszelkie uŜyte nazwy własne materiałów słuŜą jedynie określeniu standardu i parametrów, którymi 

posłuŜył się projektant.  
Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych istnieje moŜliwość zastosowania 

materiałów równowaŜnych o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu przez projektanta 
równowaŜności proponowanych rozwiązań . 

 

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BUDYNKU:  

Powierzchnia zabudowy budynku      512,13 m2 
Powierzchnia uŜytkowa budynku      1043,70 m2 
Kubatura budynku         2767,40 m3  
Wysokość budynku (max mierzona do kalenicy)    12,02m  
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 

Patrz p. 1.9. EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO  BUDYNKU (str. 20 do 22) 
 

STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

Patrz EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO  BUDYNKU (str. 16 do 25) 
 

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

1. Docieplenie elewacji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tynkarskimi 

Technologia wykonania  dodatkowego docieplenia  
  
Projekt zakłada wykonanie docieplenia na istniejącym ociepleniu ścian zewnętrznych kompletnym  
system  posiadającym Aprobatę Techniczną oraz  obejmującym wszystkie materiały i środki 
techniczne niezbędne do wykonania docieplenia istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku  

Wykonanie systemu polega na:  
- Przymocowaniu do zewnętrznej  powierzchni istniejącego ocieplenia  ścian zewnętrznych,  
za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych płyt termoizolacyjnych styropianowych o 
odpowiednio dobranej grubości (grubości odpowiednio ukazano na rysunkach),   
- Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojącej z włókna szklanego,  
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym silikonowym,   
 
UWAGA: PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 
zmniejszających przyczepność (kurz i pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem 
nawet z uŜyciem detergentów)  
 PodłoŜa pylące lub silnie nasiąkliwe, nierównomiernie chłonne zagruntować środkiem gruntującym. 
PodłoŜa, na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w kaŜdym przypadku 
przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę naleŜy oczyścić i poddać działaniu środka 
neutralizującego ( roztwór do usuwania grzybów i alg) . Nie jest konieczne spłukiwanie roztworu. Po  
wyschnięciu powierzchni nie powinien być widoczny połysk .  
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie naleŜy usunąć.   
 
 Budowa i elementy składowe systemu jaki naleŜy zastosować przy wykonywaniu docieplenia 
istniejącego  ocieplenia : 
 
- KLEJENIE STYROPIANU -   Zaprawa klejowo – szpachlowa  
- IZOLACJA TERMICZNA  - Płyty styropianowe  o wsp. przewodzenia ciepła  λ=0,038 W/m2xK.  
- SIATKA ZBROJĄCA – alkalioodporna siatka z włókna szklanego. 
- ZATAPIANIE SIATKI -   Zaprawa klejowo – szpachlowa. 
- MOCOWANIE MECHANICZNE  - według  punktu  „mocowanie mechaniczne” 
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- WARSTWA GRUNTUJĄCA -  Środek  gruntujący   
- TYNKARSKA  WYPRAWA ELEWACYJNA  - Silikonowy tynk elewacyjny  
 
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE: 
 
 - PRZYGOTOWANIE PODŁOśA  - paroprzepuszczalny podkład do wzmacniania podłoŜy mineralnych 
lub do wzmacniania tynków mineralnych. 
 
Wyznaczenie warstw ocieplenia  
  
W wyniku opracowanego Audytu Energetycznego oraz na podstawie ukazanej w niniejszym 
opracowaniu analizy energetycznej przegród zewnętrznych budynku stwierdzono, Ŝe poszczególne 
przegrody naleŜy docieplić elewacyjnymi płytami styropianowymi o grubościach ukazanych na 
rysunkach. 
Po termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania odnośnie oszczędności energii i  
izolacyjności cieplnej budynków określone w „Warunkach jakim powinny odpowiadać budynki  
ich usytuowanie”  
 
Mocowanie mechaniczne   
 
Do mocowania nowego docieplenia naleŜy zastosować łączniki z trzpieniem stalowym wkręcanym, 
zapewniającym odpowiednio wysokie parametry wytrzymałościowe i bezpieczeństwo uŜytkowania 
oraz pozwalającym na kontrolowany montaŜ izolacji termicznej.  
Łączniki muszą posiadać odpowiedni dokument dopuszczający wyrób do obrotu i stosowania,  
tj. Europejską lub krajową Aprobatę Techniczną.  
 
Wymagania dla łączników mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia na  
istniejących ociepleniach :  
 
1.  Budowa: korpus tworzywowy i trzpień stalowy wkręcany.  
2.  Trzpień zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej.  
3.  Łączniki dedykowane do danych klas podłoŜy (A, B, C, D, E).  
4.  Łączniki identyfikowalne: muszą zawierać identyfikację producenta, informacje o klasach 
podłoŜy, do których są dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj Aprobatą 
Techniczną 
 5.  Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie moŜe przekraczać 0,002 W/K;  
parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej.  
6.  Sztywność talerzyka nie więcej niŜ 1kN/mm.  
7.  Średnica talerzyka – nie mniej niŜ 60mm.  
 
Łącznik do mocowania nowego ocieplenia naleŜy stosować w taki sposób, aby przeszedł przez  
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod płytami  
termoizolacyjnymi znajduje się klej) i został we właściwy sposób zakotwiony w podłoŜu.  
Głębokość zakotwienia łączników naleŜy określić na podstawie Aprobaty Technicznej łącznika  
oraz klasyfikacji podłoŜa, określonego podczas odkrywek.   
Liczba łączników przy renowacji istniejących ociepleń  powinna wynosić nie  mniej niŜ 6 szt./m2. 
    Długość i średnica łączników mechanicznych zaleŜą od rodzaju materiału ściennego i  
termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokości i połoŜenia (płaszczyzna ściany, krawędź ).  
Mocowanie  wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . NaleŜy zastosować  
równomierny rozstaw kołków.   
 
2. Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontaŜem krat okiennych i wymianą 

parapetów. 

   W objętym opracowaniem obiekcie stolarka okienna i drzwiowa jest częściowo wymieniona. 
Istniejące kraty okienne naleŜy zdemontować. W związku ze zmianą grubości izolacji na ścianach 
wymianie będą podlegać równieŜ stalowe powlekane parapety zewnętrzne. 
Stolarkę okienną naleŜy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych a stolarkę drzwiową 
zewnętrzną na stolarkę z ciepłego aluminium. Stolarka wewnętrzna drewniana z wypełnieniem 
płycinowym. 



 
 

32 

Wymagania stolarki okiennej:  
�  Ramiaki okien wykonane z profili pięciokomorowych o współczynniku U = 1,6 W/m2K  
�  Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K  
Wymagania stolarki drzwiowej zewnętrznej 
�  Drzwi  z ciepłego aluminium powinny posiadać współczynnik ciepła U = 1,9 W/m2K  
�  Szyby winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K  
Stolarka drzwiowa powinna być wykonana z profili z „ciepłego aluminium”.   
Kolorystyka stolarki w nawiązaniu do stolarki istniejącej. 
Zestawienie stolarki w załączeniu do części rysunkowej.  
 
Dla zapewnienia wentylacji (poprawy cyrkulacji powietrza) w pomieszczeniach przewiduje się 
montaŜ w oknach nawiewników okiennych higrosterowanych. Okna przeznaczone do montaŜu 
nawiewników oznaczono na schematach w cz. rysunkowej. 
 
3. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi  

oraz docieplenie dachu i remont sufitów podwieszonych. 

 
Przewidywany zakres robót: 
 

1. Rozebranie istniejących pokryć dachów, rynien i rur, złoŜenie na wskazane miejsce. 
2. Rozebranie deskowania dachu i materiałów izolacyjnych we wskazanych dachach oraz 

sufitów podwieszonych (patrz schematy i przekroje w cz. rysunkowej opracowania). 
3. Rozebranie podbitki. 
4. Elementy konstrukcji drewnianej dachu oczyścić, ewentualnie odgrzybić preparatem 

grzybobójczym, elementy wykazujące znaczne uszkodzenia wymienić na nowe. Wszystkie 
elementy konstr. drewnianej zabezpieczyć preparatem ogniochronnym  trzykrotnie w 
warunkach suchych. 

5. Mocowanie folii wiatroizolacyjnej o paroprzepuszczalności Sd >0,03 m do krokwii za pomocą 
kontrłat. Łaty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane do krokwii wkrętami   w 
rozstawach zgodnych z wytycznymi producenta blachodachówki. Wszystkie elementy 
drewniane zabezpieczone środkiem izolacyjnym. 

6. Pokrycie dachu blachodachówką (kolorystyka brąz). Mocowanie blachy do łat za pomocą 
blachowkrętów z podkładką EPDM. Zabrania się docinania blachy tarczą. 

7. Pas nadrynnowy, pas usztywniający, wiatrownice i gąsiory z elementów z blachy 
powlekanej grubość 0,5 mm koloru blachy dachu. 

8. Podbitka dachowa na ruszcie drewnianym - PVC. 
9. Rynny dachowe 125 mm z blachy powlekanej w kolorze dachu (połysk) mocowane na 

hakach doczołowych co 50 cm. 
10. Rury spustowe Ø 100 mm z blachy powlekanej mocowane do ścian. 
11. Obróbki kominów blachą powlekaną grubość 0,5 mm . 
12. UłoŜenie pomiędzy krokwiami izolacji z wełny mineralnej λ = 0,035 W/mK o grubości 15 cm. 
Uwaga: NaleŜy pamiętać o pozostawieniu pomiędzy wełną mineralną a wiatroizolacją 
szczeliny powietrznej min. 3cm. 
13. MontaŜ stelaŜu stalowego do sufitu podwieszonego. 
14. UłoŜenie pomiędzy stelaŜem izolacji z wełny mineralnej λ = 0,035 W/mK o grubości 5 cm. 
15. Przymocowanie i połączenie w sposób szczelny folii paroizolacyjnej  

o o paroprzepuszczalności 2-2,5 g/m2/dobę  

16. MontaŜ płyt gipsowo-kartonowych o gr. 1,2cm. 
17. Wykonanie wewnętrznych wypraw – gładź gipsowa wraz z malowaniami. Kolorystyka do 

ustalenia z inwestorem. 
 

4._Remont daszków nad wejściami do budynku. 

Przewiduje się remont zadaszenia nad podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz 
zabudowy wejściowej do kotłowni. W zakresie remontu: 

1. DemontaŜ pokrycia zadaszenia nad podjazdem dla osób niepełnosprawnych 
2. Regeneracja, czyszczenie malowanie istniejącej podkonstruckcji stalowej daszku 
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3. DołoŜenie dodatkowego wspornika w celu przedłuŜenia zadaszenia nad cały 
podjazd dla niepełnosprawnych. 
4. MontaŜ pokrycia z blachodachówki wraz ze stosownymi obróbkami (kolorystyka 
brąz). 
5. DemontaŜ istniejącej zabudowy wejściowej do kotłowni z blachy trapezowej 
ocynkowanej 
6. Regeneracja, czyszczenia malowanie podkonstrukcji. 
7. MontaŜ pokrycia z blachy trapezowej powlekanej (kolorystyka brąz). 
8. MontaŜ daszku systemowego – poliwęglan w ramkach stalowych  (rozwiązanie 
analogiczne z istniejącymi daszkami nad wejściami głównymi) nad wejściem do Biblioteki. 

 
5. Remont schodów zewnętrznych 

1.  Istniejące schody stalowe zewnętrzne przeznaczone do regeneracji. Schody zdemontować, 
oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 2-krotne miniowanie i pokryć powłoką 
chlorokauczukową. Po wykonaniu ww. ponownie zamontować. 
2. Istniejące schody zewnętrzne betonowe wraz ze spocznikiem wejściowym do kotłowni z 
widocznymi oznakami korozji i licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu. 
Schody istn. i płytę spocznikową wejścia do kotłowni naleŜy skuć i w ich miejsce wykonać  
nowe o analogicznej geometrii. Beton min. B20. 
Po wykonaniu ww. naprawy, powierzchnie schodów i spocznika naleŜy wykończyć poprzez 
przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych. 
2. Istniejące schody zewnętrzne Ŝelbetowe z widocznymi oznakami korozji i licznymi  
ubytkami - przeznaczone do remontu. Powierzchnię betonową schodów naleŜy oczyścić, 
elementy luźne i łuszczące się naleŜy usunąć aŜ do warstwy nośnej. Następnie naleŜy wykonać 
naprawę kompletnym systemem  naprawy betonu bazującym na spoiwie cementowym  
modyfikowanym polimerami (zwane skrótowo PCC). 
Po wykonaniu ww. naprawy, powierzchnie schodów naleŜy wykończyć  poprzez przyklejenie płytek 
gresowych antypoślizgowych. 
3. Przy podjeździe dla niepełnosprawnych wykonać balustradę i pochwyt przyścienny dla 

osób niepełnosprawnych. Konstrukcja rurowa ze stali nierdzewnej gat. 304.  
 
6. Remont instalacji odgromowej  
(wg. branŜy elektrycznej) 
 
7. Wykonanie instalacji solarnej (OZE) wraz z montaŜem kolektorów na południowej połaci dachu 
(Podstawowe informacje wg. branŜy sanitarnej i elektrycznej) 
 

W zakresie konstrukcji zakłada się ze względów montaŜowych, wprowadzenie do istniejącej więźby 
dachowej dodatkowych 4 wiązarów jako podkonstrukcji pod układ solarów (szczegóły w cz. 
rysunkowej) 
MontaŜ kolektorów wg wytycznych montaŜowych wybranego producenta. 
 
8. Remont instalacji CO i CWU wraz z podłączeniem do instalacji OZE  
(wg. branŜy sanitarnej) 
 

Uwaga: W związku z prowadzeniem instalacji, na jej trasie przewiduje się konieczność realizacji 
rozkuć, otworowań.  Przewiduje się powstanie nowych zabudów/szachtów dla pionów 
instalacyjnych. W/w prace niosą za sobą konieczność realizacji prac remontowych 
ogólnobudowlanych takich jak: 
- rozkucia i otworowania 
- zamurowania 
- montaŜ zabudowy w systemie systemie G-K 
- wykonanie wypraw i szpachlówek 
- wykonanie powłok malarskich 
- skucie i ponowne klejenie płytek (łazienki) 
Wszystkie powyŜsze prace rozpatrywać łącznie z branŜami instalacyjnymi. 
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9.  Remont wentylacji budynku 
 
Przewiduje się remont i udroŜnienie istniejących kominów oraz montaŜ nawiewników okiennych w 
wybranych oknach. 
 
1. Remont istn. komina wentylacyjnego w cz. zachodniej budynku (nad UG). 
Kanały wyczyścić/udroŜnić zapewniając skuteczna wentylację.  Komin powyŜej dachu obrobić 
styropianem gr.5 cm (rozwiązanie pełne systemowe)i wykończyć tynkiem silikonowym. 
Istniejącą czapkę betonową zamknąć obróbką stalową. 

2. Remont istn. komina nad biblioteką. 
            Istniejący komin pierwotnie dymowy aktualnie nieczynny. Ze względu na zly stan techniczny 
komina powyŜej dachu przewiduje się jego rozbiórkę do poziomu strychu nieuŜytkowego i 
wymurowanie na nowo z cegły pełnej na zaprawie c-w. 
Kanały komina naleŜy wyczyścić/udroŜnić (ewentualnie wprowadzic w komin kanały spiro  
lub rury PVC) i zaadoptować do wentylacji pomieszczeń parteru. 
Komin powyŜej dachu obrobić styropianem gr.5 cm (rozwiązanie pełne systemowe)i wykończyć 
tynkiem silikonowym. Komin zamknąć czapką betonową i stosowną obróbką stalową. 

3.  Dla zapewnienia wentylacji (poprawy cyrkulacji powietrza) w pomieszczeniach przewiduje 
się montaŜ w oknach nawiewników okiennych higrosterowanych. Okna przeznaczone do montaŜu 
nawiewników oznaczono na schematach w cz. rysunkowej. 
 

10. Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne  
(wg. branŜy elektrycznej) 
 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU – PARAMETRY 
ENERGETYCZNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD ZEWNĘTRZNYCH.  
(Wersja uproszczona – komplet danych dot. charakterystyki energetycznej budynku zawarto w AUDYCIE ENERGETYCZNYM) 

 

1. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. zachodnia-UG) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. zachodnia-UG) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   1.50   0.019 

Ściana z bloczków z betonu  

komórkowego (600) na  

zaprawie cementowo-wap. 0.300    7.0   45.00   1.500 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   7.00   1.842 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)   0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       63.50   6.163 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.162 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda  SPEŁNIA wymagania określone w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 
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2. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. wschodnia i środkowa) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. wschodnia i środkowa) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   2.00   0.025 

Mur  z cegły ceramicznej pełnej  

na zaprawie cementowo-wap  

(bez tynku)   0.770    7.5   50.00   0.649 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   7.00   1.842 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       69.00   5.317 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.188 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda  SPEŁNIA wymagania określone w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

 

3. Wynik obliczeń dla przegrody: Ściana zewnętrzna (cz. środkowa - piętro) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Ściana zewnętrzna (cz. środkowa - piętro) 

Typ przegrody Ściana o budowie niejednorodnej 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła poziomy 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał    λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.130 

Tynk cementowo-wap  0.800    10.0   2.00   0.025 

Ściana z bloczków z betonu  

komórkowego (600) na zaprawie  

cementowo-wapiennej  

bez tynku.    0.300    7.0   24.00   0.800 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   10.00   2.632 

Styropian EPS 038    0.038    60.0   7.00   1.842 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)    0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R       43.00   5.469 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.183 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.20 [W/(m²�K)] 

Przegroda  SPEŁNIA wymagania określone w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 
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4. Wynik obliczeń dla przegrody: Dach skośny  (cz. zachodnia -UG) 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Dach skośny (cz. zachodnia -UG) 

Typ przegrody Dach skośny 

Kierunek przenikania ciepła w górę 

Kąt nachylenia połaci 43 ° 

 

Budowa połaci 

Opis       λ[W/(m�K)]  d[cm] 

Wewnętrzne wykończenie połaci:  

Płyta gipsowo-kartonowa (z uwzględnieniem warstw  

papieru)       0.25    1.20 

Izolacja pod krokwiami: Wełna mineralna luzem   0.042    5.00 

Izolacja między krokwiami: Wełna mineralna luzem   0.042    15.00 

Izolacja nad krokwiami: Powietrze     0.03    5.00 

Pokrycie dachowe: Blacha      50    0.30 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0.15 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.15 [W/(m²�K)] 

Przegroda  SPEŁNIA wymagania określone w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 

 

5. Wynik obliczeń dla przegrody: Stropodach nad mag. OC 

Opis przegrody 

Nazwa przegrody Stropodach nad mag. OC 

Typ przegrody Stropodach tradycyjny 

PołoŜenie przegrody Przegroda zewnętrzna 

Kierunek przenikania ciepła w górę 

 

Warstwy (w kierunku środowiska zewnętrznego) 

Materiał     λ[W/(m�K)]  µ[-]  d[cm]  R[(m²�K)/W] 

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)     0.100 

Tynk lub gładź cementowo-wapienna  0.820    NaN   1.50   0.018 

śelbet      1.700    NaN   24.00   0.141 

Wełna mineralna     0.033    1.3   20.00   6.061 

2xPapa bitumiczna    0.230    50000   1.00   0.043 

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę)     0.040 

Całkowita grubość i opór cieplny R        46.50   6.403 

 

Wyniki obliczeń 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła przegrody           U = 0,15 [W/(m²�K)] 

Wymagania dla wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U 

Wartość  maksymalna wg WT2021         Umax = 0.15 [W/(m²�K)] 

Przegroda  SPEŁNIA wymagania określone w W T dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. 
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ANALIZA MOśLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA POD WZGLĘDEM 
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH śRÓDEŁ 
ENERGII 

Po przeprowadzeniu analizy odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia 
promieniowania słonecznego, energia wiatru, a takŜe moŜliwości zastosowania skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania, w przedmiotowej inwestycji stwierdza się, iŜ jest 
moŜliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak ze względu na rodzaj technologii i 
zapotrzebowanie na energię budynku wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii jest 
nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W projektowanym obiekcie zaprojektowano 
optymalne rozwiązania do tej konkretnej Inwestycji. 
 

WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO  

Bez zmian. Termomodernizacja powoduje zmniejszenie ilości zuŜytej energii na ogrzewanie, co w 
efekcie powoduje zmniejszenie skaŜenia środowiska, wynikające ze zmniejszenia ilości  
produkowanej energii cieplnej.   
 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ  

Bez zmian. Docieplenie budynku materiałami zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony przeciwpoŜarowej.   
 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. NaleŜy stosować 
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z 
późniejszymi zmianami/. 
2. Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z “Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz według 
„Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
3. W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie 
innych produktów o właściwościach nie gorszych niŜ zaproponowane i dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
4. KaŜde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
5. Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń naleŜy wykonać po 
otrzymaniu DTR urządzeń. 
6. Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym. 
7. Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
8. Przed przystąpieniem do realizacji naleŜy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.  
9. Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami. 
10. Obiekt naleŜy realizować zgodnie z dokumentacją wielobranŜową. 
11.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach 
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody 
autora projektu – ZABRONIONE. 
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Opracował 

 


