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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ja nizej podpisany
projektant odwiadczam, ze w/w projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant:

mgr inz. Robert Kwiatkowski
upr. nr MAZ/0018/POOK/11



MAIOWIECKA
DEREGOWA
-2 AN
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 100 /11 /K Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz L. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdién. zm.),
art. [2ust. | pkt1i5 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt | iust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust.
I pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Kwiatkowskiemu
magistrowi inkynierowi
urodzonemu dnia 30 grudnia 1977 roku w Plocku, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0018 /POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegilowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiZej wymieniona specjalnodcis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykemywania samodzielnyeh funkcji
technicznych w budownicrwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowef Komisji Kwalifikacyjnef Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
3/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
I. Pan Robert Kwiatkowski
ul. Mieszka I 20
09-200 Sierpe
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaognym:

MAZ-8QQ-RAS-F3K *

Pan ROBERT KWIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0470/11

adres zamieszkania ul. MIESZKA | 20, 09-200 SIERPC

Jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaitwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

f!p:ad'nlt art. 5 st 2 ustawy I dnia 18 wraednia 2001 r, o podpisie elektronicrym :DI W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
wlektroniczne] opatrione bezpiecinym podpisem elektrenkanym weryfikowanym prey pomecy walnege kwalifikowa rego certyfikat sq
réwnowaing pod wrghedem skuthdw prownych dokumentom opatrronym podpisami wissnorecanymi.)

* weryfikacie poprawnodd danyeh w ninsejizym radwisdereniu modna spravdzié 24 pomocy numerny wendikaof rego relwisdaenia na

stronke Polskie] Izby Indyniendw Budownictwa werw. pilb.org.pl lub kentaktujgc sig 2 biurem whadchwe] Okregowe] kby Indynberdw
Budownictwa,
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CZESC OPISOWA

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestyciji

1. Przewiduje sie wytgcznie prace termomodernizacyjne i remontowe istniejgcego
budynku uzytecznosci publicznej bez ingerencii w jego podstawowe paramertry tj.
powierzchnie, kubature, wysokos¢, geometrie bryty budynku.

Wszystkie prace prowadzone bedq wytgcznie w obrebie istniejgcego budynku.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje obszarem oddziatywania dziatek sgsiednich.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Sktada sie z:
- strony tytutowe]
- czesci opisowej
STRONA TYTULOWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI NARUSZEWO

MIEJSCOWOSC NARUSZEWO; GMINA NARUSZEWO; POWIAT PLONSKI
DZ. NR. EW. 130/2, 130/5, 130/8

INWESTOR:
GMINA NARUSZEWO

NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Robert Kwiatkowski
PROJEKTANT upr. nr MAZ/0018/POOK/11
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Spis zawartosci:

1. Zakres oraz kolejnos¢ wykonywanych rob o6t
1.1. Roboty budowlano montazowe.
1.2. Roboty wykonczeniowe.
1.3. Roboty z uzyciem maszyn i urzgdzen prgdowych na terenie budowy
1.4. Roboty z urzgdzeniami instalacyjnymi i elekiroenergetycznymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub moggcych
spowodowac zagrozenia

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych

5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie
niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres oraz kolejnosé wykonywanych robét

O prace remontowe pokrycia dachowego

O wstawienie stolarki i wykonanie docieplenia budynku,
O prace wykonczeniowe - tynki, posadzki, malowanie, itp.

1.1.

1.2

BHP przy robotach budowlano-montazowych
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci
Zabronione jest w szczegdInosci:
. wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh osdb.
W czasie zaktadania stezeh montazowych, nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokoéci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
. pozostawione otwory w $cianach
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sqg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciq wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradq.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

BHP przy robotach wykonczeniowych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by<& wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢é przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktérych bedq prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyé
instalacje elekiryczng i stosowacé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przytbice ochronne,

. hetmy ochronne,

. rekawice wzmochnione skorq,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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1.3. BHP przy stosowaniu maszyn i urzgdzen prgdowych na terenie budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:
. pochwycenie kohczyny gornej lub konhczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
. porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowqg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzenh.
Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:
. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
. ostoniete w okresie zimowym.

Przewdd elekiryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi
prowadzi¢ przewdd elektryczny goéraq.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczehstwa oraz
kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzgdzen elekirycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzgdzen i
sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe oraz muszq by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i
0sob postronnych.

Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elekirycznym powinny by¢é bezwzglednie
sfosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.

1.4. BHP przy pracy z urzqdzeniami instalacyjnymi i elekiroenergetycznymi.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy teren, tj. dz. nr. Ew. 130/5, 130/6, 130/8 stanowigce wtasnos¢ Gminy Naruszewo jest zabudowany.
Na przedmiotowym terenie w obszarze opracowania zlokalizowane sq: budynek uzytecznosci publicznej (Urzgd
Gminy wraz z Bibliotekg) bedgcy przedmiotem opracowania, cze$¢ sali gimnastycznej wchodzgcej w sktad
kompleksu Zespotu Szkét w Naruszewie oraz 2 budynki gospodarcze przeznaczone funkcjonalnie do ZS. Teren
jest ogrodzony, oddzielajgc funkcje przestrzeni publicznej Urzedu Gminy i Biblioteki od obszaru szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogqgcych spowodowaé zagrozenia:
- brak

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata na skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi,

- roboty prowadzone w poblizu istniejgcych linii napowietrznych energetycznych nN

- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziatem pojazddw poruszajgcych sie po terenie inwestycji oraz
poza nig,

- ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy uruchamianiu nowych urzqdzeh oraz z przy pracach
zwigzanych z wykonywaniem instalacji elekirycznych

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
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dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz é —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujq szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzqgdzeh technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwadlifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych

Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozenh dla zycia

lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtaéciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukciji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4)  brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotfrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
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c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1)  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e« organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

« dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e« oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdbw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkédw ochrony indywidualne] oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowanq przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych srodkédw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdt przy budowie nie wolno zatrudnia¢ osdb mtodocianych. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych" czesé | ,,Roboty Ogdinobudowlane”.
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CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt zagospodarowania dziatki i wstepny projekt budowlany

- inwentaryzacja techniczna istniejgcego budynku

- wizja lokalna oraz ogledziny przeprowadzone w przedmiotowym budynku w lipcu

i sierpniu 2015r. w obecnosci inwestora
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Uzytecznosci Publicznej bedgcy siedzibg Urzedu
Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.
1.3. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukciji
istniejgcego budynku przy zatozeniu przeprowadzenia jego termomodernizacii i remontu.
1.4 Ogodlna charakterystyka obiektu
Budynek wolnostojgcy o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z cze$ciowym poddaszem
uzytkowym i podpiwniczeniem. Budynek powstawat na przestrzeni lat w toku kolejnych przebudéw
i rozbuddéw. Na budynek sktadajg sie zasadniczo trzy wyodrebniajgce sie geometrycznie czesci
zamykajgce sie w zréznicowang geometrycznie bryte zblizong ksztattem do litery ,,U". Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana, stropy zelbetowe i drewniane, wiezby dachowe drewniane.
Pokrycie dachdéw z blachy trapezowej, blachodachdwkq i blachy ptaskiej na rgbek.
1.5. Opis projektowanych zmian
Na przewidywang fermomodernizacje i remont sktadajqg sie nastepujgce prace:
- docieplenie elewacji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tykarskimi
- wymiana niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontazem krat okiennych i wymiang
parapetéw
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz docieplenie dachu i remont sufitéw podwieszonych.
- remont daszkéw nad wejsciami do budynku
- remont instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji solarnej (OZE) wraz z montazem kolektoréw na potudniowej potaci dachu
- remont instalacji CO i CWU wraz z podtgczeniem do instalacji OZE
- remont wentylacji budynku
- wymiana zrédet oswietlenia na energooszczedne
1.6. Opis podtoza gruntowego

Lakres przewidywanych prac nie wptywa na warunki posadowienia i noSnoS¢ podtoza
gruntowego.

W zawiqgzku z powyzszym badan i analizy w przedmiotowym zakresie nie prowadzono.
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1.7. Opis i ocena elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz zalecenia
Opis Ocena stanu technicznego i zalecenia
Fundamenty

Budynek posadowiony na fundamentach
betonowych - cze$¢ zachodnia bud. oraz
kamiennych z kamienia polnego - starsza cz.
wschodnia i srodkowa budynku

Stan techniczny dobry. Nie widoczne na
Scianach zadne uszkodzenia typu pekniecia i
dyslokacje zwigzane z nierbwnomiernym
osiadaniem budynku.

$ciany nadziemia

$ciany zewnetrzne budynku

Sciany murowane o zréznicowanej budowie w
zalezno$ci od czesci budynku

- §ciany z bl. gazobetonowych z pustkg pow.
24 + 8 + 12 cm izolowane warstwg 10 cm
styropianu (cz. zachodnia)

- §ciany z cegty petnej o gr. od 45 do ok. 60
cm izolowane warstwg 10 cm styropianu (cz.
wschodnia i srodkowal)

- §ciany z bl. gazobetonowych
24 cm izolowane warstwg 10 cm styropianu
(cz. Srodkowa - pietro)

Nie stwierdzono niekorzystnych zarysowan,
pekniec i uszkodzeh mechanicznych.

Stan techniczny dobry.

$ciany wewnetrzne nosne murowane z bl.
gazobetonowego o gr. 24cm oraz z cegty
petnejo gr. 1225 cm na zaprawie c-w

Stan techniczny dobry.

Kominy — murowane z cegty silikatowej oraz z
cegty ceramicznej petnej na zaprawie c-w.

Komin wentylacyjny w cz. zachodniej (UG) -
stan techniczny konstrukcji komina — dobry

Komin wymaga udroznienia dla zapewnienia
skutecznej wentylacii

Komin kottowni — stan techniczny dobry

Komin w cz. wschodniej (Biblioteka) — stan
techniczny konstrukciji zty. Cze$¢ komina
powyzej dachu uszkodzona, wigzania cegiet
niestabilne, brak szczelnosci.

Konieczna rozbidérka komina do poziomu
strychu nieuzytkowego i ponowne
przemurowanie z cegty petnej na zaprawie
cem-wap. Komin nalezy udroznic i
zaadoptowad do zwentylowania pomieszczeh
parteru.
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Stropy

Stropy - zelbetowe kanatowe o gr.
konstrukcyjnej ok. 24cm (cz. zachodnia i
srodkowa budynku) oraz drewniane belkowe
(cz. wschodnia budynku)

Konstrukcje zelbetowe - stan techniczny dobry

Konstrukcje drewniane - stan techniczny
sredni.

Schody

Schody wewnetrzne - zelbetowe ptytowe
wykonczone ptytkg gresowq.

Schody zewnetrzne - zelbetowe ptytowe (do
magazynu OC), betonowe (do biblioteki), oraz
realizowane z kostki betonowej (pozostate do
uG)

Nie stwierdzono zarysowan i nadmiernych
ugiec. Stan techniczny bez uwag..

Schody betonowe oraz zelbetowe
pozbawione warstw wykohczeniowych
wykazujg oznaki znacznej korozji i tuszczenia
powierzchni.

Zaleca sie:

- schody betonowe rozebrac i wykonac
schody o geometrii identycznej z kostki
betonowej

- schody zelbetowe — wykonac remont w
oparciu o rozwigzania systemowe naprawy
betonu a nastepnie powierzchnie wykonczyé
ptytkg gresowqg mrozoodporng
antyposlizgowq.

Konstrukcja dachu

Dachy drewniane dwu i wielospadowe z
lukarnami o konstrukcji fradycyjnej -
krokwiowo-ptatwiowe].

Nad magazynem OC - stropodach zelbetowy
kryty papg.

Nie stwierdzono niekorzystnych ugie¢. W czesci
zachodniej i srodkowej nie stwierdzono oznak
korozji biologicznej. Wiezba w cz. wschodnigj
(nad bibliotekq) z oznakami korozji
biologiczne.

W zwigzku z przewidywanym zakresem prac
zaktada sie remont lub czesciowg wymiane
niektérych elementdéw drewnianych
konstrukcji dachu.

Pokrycie dachu

Dachy pokryte:

- cz. zachodnia - blacha trapezowa

- cz. srodkowa - blachodachdéwka

- cz. wschodnia - blacha ptaska na rgbek

- Nad magazynem OC - stropodach
zelbetowy kryty papaq.

Pokrycia dachowe w cz. wschodnigj i
zachodniej — nieszczelne generujgce
zaciekanie i zalewanie sufitéw i pomieszczen.

Przewiduje sie wymiane wszystkich pokry¢
dachowych.
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Izolacje termiczne (szczegdty patrz p. 1.9)

Sciany piwnic i fundamentowe oraz sciany
kottownii magazynu OC - styropian gr. 3 cm.

Pozostate Sciany zewnetrzne nadziemia —
styropian g. 10 cm.

Stropodach nad mag. OC - ptyty
pazdzierzowe na podktadzie betonowym

15 cm w skosach i przestrzeni miedzyjetkowej

Dach (cz. srodkowa)- warstwy wetny min. gr.
20 cm w skosachi 15 cm przestrzeni
miedzyjetkowej

Dach (cz.wschodnia)- warstwa izolacyjna z
sieczki gr. ok. 20 cm pomiedzy belkami
wigzarowymi konstrukcji dachu (najwyzszego
stropu)

Dach (cz. zachodnia)- warstwy wetny min. gr.

Nie spetniajg aktualnych wymogdow.
Konieczna termomodernizacja.

Nie spetniajg aktualnych wymogdow.
Konieczna termomodernizacja.

Nie spetniajg aktualnych wymogow.
Konieczna termomodernizacja.

Nie spetniajg aktualnych wymogow.
Konieczna termomodernizacja.

Nie spetniajg aktualnych wymogow.
Konieczna docieplenie przestrzeni
miedzyjjetkowej

Nie spetniajg aktualnych wymogow.
Konieczna termomodernizacja.

1.9. Analiza termiczna istniejgcych przegréd

1.9.1. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. zachodnia-UG)

Opis przegrody
Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. zachodnia-UG)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m? K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 1.50 0.019
Sciana z bloczkéw z betonu

komédrkowego (600) na

zaprawie cementowo-wap. 0.300 7.0 45.00 1.500
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér cieplny R 56.50 4.320

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

U =0.231 [W/(m?K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Warto§é maksymalna wg WT2021

Umax = 0.20 [W/(m?K)]

Przegroda NIE SPEENIA wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych dotyczgecych maksymalnej wartosci

wspbdtczynnika przenikania ciepta.
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1.9.2. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. wschodnia i srodkowa)

Opis przegrody
Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. wschodnia i frodkowa)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m? K)/WI]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 2.00 0.025

Mur z cegty ceramicznej petnej

na zaprawie cemenfowo-wap

(bez tynku) 0.770 7.5 50.00 0.649
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R 62.00 3.476

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

U =0.288 [W/(m? K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Warto$é maksymalna wg WT2021

Umax = 0.20 [W/(m?K)]

Przegroda NIE SPEENIA wymagan okresSlonych w W T dotyczgcych maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.

1.9.3. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. srodkowa - pietro)

Opis przegrody
Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. srodkowa - pietro)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodne;j
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m? K)/WI]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130

Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 2.00 0.025
Sciana z bloczkéw z betonu

komdrkowego (600) na zaprawie

cementowo-wapienne;j

bez tynku. 0.300 7.0 24.00 0.800
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R 36.00 3.627

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

U =0.276 [W/(m*K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Warto§é maksymalna wg WT2021

Umax = 0.20 [W/(m?K)]

Przegroda NIE SPELNIA wymagan okreslonych w W T dotyczgcych maksymalnej wartodci wspdtczynnika przenikania ciepta.
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1.9.4. Wynik obliczen dla przegrody: Dach skosny (cz. zachodnia -UG)
Opis przegrody

Nazwa przegrody Dach skosny (cz. zachodnia -UG)

Typ przegrody Dach skosny

Kierunek przenikania ciepta w gore

Kat nachylenia potaci 43 °

Budowa potaci
Opis AW/(m K)] dlcm]

Wewnetrzne wykohczenie potaci:

Ptyta gipsowo-karfonowa (z uwzglednieniem warstw

papiery) 0.25 1.20
Izolacja pod krokwiami: Powietrze 0.03 5.00
Izolacja miedzy krokwiami: Wetna mineralna luzem 0.042 5.00
Pokrycie dachowe: Blacha 50 0.30

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U=0.191 [W/(m?K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U
Warto§é maksymalna wg WT2021 Umax = 0.15 [W/(m2 K)]

Przegroda NIE SPEENIA wymagan okresSlonych w W T dotyczgcych maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.

1.9.5. Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach nad mag. OC
Opis przegrody

Nazwa przegrody Stropodach nad mag. OC

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta w gére

Warstwy (w kierunku Srodowiska zewnetrznego)

Materiat AW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m2 K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0.100

Tynk lub gtad? cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Zelbet 1.700 NaN 24.00 0.141

Ptyty z pazdzierzy Inianych (600)

na lepiszczu syntetycznym 0.150 NaN 5.00 0.333

Papa bitumiczna 0.230 50000 1.00 0.043

Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R 31.50 0.676

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U =1.479 [W/(m? K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U
Warto§¢ maksymalna wg WT2021 Umax =0.15 [W/(m? K)]

Przegroda NIE SPEENIA wymagan okresSlonych w W T dotyczgcych maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.

W zwiqzku, iz wymagania WT przewidywane do spetnienia na rok 2021, w przypadku budynkéw zajmowanych

przez wiadze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscig nalezy spetnié¢ na dz. 1 stycznia 2019 r, uznano za

stuszne poréwnanie parametréw przegrdd istniejgcych z wartosciami deklarowanymi WT2021.
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Powyi7sza analiza potwierdza koniecznosé wykonania termomodernizacii.

Dla przedmiotowego zadania wykonano AUDYT ENERGETYCZNY (stanowigcy odrebne opracowanie)

obejmujgcy szczegétowo problematyke cieplno-wilgotnosciowq i zwigzany z tym efekt ekonomiczny dla

przedmiotowego budynku.

1.10. Analiza konstrukcyjna istniejacej wiezby dachowej — cz. wschodnia budynku (nad

bibliotekq) pod kagtem planowanych prac remontowych oraz montazu solarow.

Zestawienie obcigzen - stan istniejacy

Tablica 1. Dach - pokrycie istniejace

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 mm 0,35 1,30 0,45
2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
> 0,49 1,30 0,64
Tablica 2. Dach - $nieg
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obciazonej dachu 1,01 1,50 1,52
dwuspadowego
Tablica 3. Dach - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant [ -0,26 1,50 -0,39
2. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant I1 0,09 1,50 0,13
3. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu -0,18 1,50 -0,27

Tablica 4. Strop w plaszczyZnie belek wigzarowych - warstwy istniejace

Lp Opis obciazenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, §wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
2. Trociny i wiory zlezate grub. 20 cm [2,5kN/m3-0,20m] 0,50 1,30 0,65
3. Jodla, lipa, olcha, osika, sosna, §wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
4. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm [15,0kN/m3-0,02m] 0,30 1,30 0,39
z: 1,08 1,30 1,40

Tablica S. Strop w plaszczyZnie belek wigzarowych - obc uzytkowe

Lp Opis obciazenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m* kN/m’
1. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 0,50 1,40 0,70

wentylowanych, w ktérych cigzar pokrycia dachowego nie obciaza
konstrukeji stropu z dostgpem poprzez wylaz rewizyjny)
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Zestawienie obcigzen - stan projektowany

Tablica 6. Dach - pokrycie projektowane

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Blachodachowka 0,20 1,30 0,26
2. Laty sosnowe 5,x4cm w rozstawie co 35cm 0,03 1,30 0,04
[(5,5kN/m3-0,05m0,04m]/0,35m)
> 0,23 1,30 0,30
Tablica 7. Dach - $nieg
Lp Opis obcigzenia Obe. char. Ve Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Obciazenie $niegiem potaci bardziej obciazonej dachu 1,01 1,50 1,52
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Z1-1 (strefa IT -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 27,0 st. -> C2=1,120)
Tablica 8. Dach - wiatr
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant [ -0,26 1,50 -0,39
2. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant I1 0,09 1,50 0,13
3. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu -0,18 1,50 -0,27
Tablica 9. Obciazenie kolektorami solarnymi
Lp Opis obciazenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Obciazenie kolektorami solarnymi 0,25 1,20 0,30

Tablica 10. Strop w plaszczyznie belek wigzarowych - warstwy projektowane

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Obc. obl.
kN/m’ kN/m’
1. Welna mineralna luzem grub. 20 cm [1,2kN/m3-0,20m] 0,24 1,30 0,31
Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, §wierk, topola grub. 2,5 cm 0,14 1,30 0,18
[5,5kN/m3-0,025m]
3. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 2 cm [15,0kN/m3-0,02m] 0,30 1,30 0,39
> 0,68 1,30 0,88

Tablica 11. Strop w plaszczyznie belek wiazarowych - obc uzytkowe

Lp Opis obciazenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m* kN/m’
1. Obciazenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 0,50 1,40 0,70

wentylowanych, w ktérych cigzar pokrycia dachowego nie obciaza
konstrukeji stropu z dostgpem poprzez wylaz rewizyjny)

X 0,50 1,40 0,70

Analiza poréwnawcza

Przyjeto zatozenie — odcigzenia istniejgcej konstrukciji. Obcigzenia zmienne klimatyczne pozostajg bez zmian . Pordwnano
obcigzenia state.

Obcigzenie istniejgce pokryciem dachu - Gistn = 0,49kN/m2

Obcigzenie projektowane pokryciem dachu — Gpr =0,23kN/m2

Dodatkowe obcigzenie od kolektoréw - Qpr = 0,25kN/m2



Gpr + Qpr— Gistn = 0,25 + 0,23 -0,49 = -0,01

W wyniku powyzszej analizy ustala sie, iz wymiana pokrycia dachu oraz montaz kolektoréw na istn. konstrukciji dachu nie
wplynie praktycznie na zakres obcigzen dziatajacych na wieibe (z tendencjqg do redukciji obcigzen)
Zaktada sie ze wzgledoéw montazowych, ze korzystne bedzie wprowadzenie do istniejacej wiezby dachowej dodatkowych

3 do 4 wigzaréw jako podkonstrukcji pod uktad solaréw (szczegdly w dalszej cz. opracowania)

1.11. Podsumowanie

Ustalono, ze istniejgcy budynek nalezy poddaé remontowi i termomodernizaciji.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

CZESC OGOLNA
TYTUL:

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI NARUSZEWO

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z inwestorem,

Wizja lokalna,

Inwentaryzacja budynku

Normy i normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tfematem,
Konsultacje branzowe,

Mapa do celdw projektowych

> = > > >

PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES ZAMIERZENIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiotem opracowania jest fermomodernizacja i remont budynku
majgce na celu poprawe efektywnosci energetycznej przedmiotowego budynku uzytecznosci
publicznej.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren, 1j. dz. nr. Ew. 130/5, 130/6, 130/8 stanowigce wtasnos¢ Gminy Naruszewo jest
zabudowany. Na przedmiotowym terenie w obszarze opracowania zlokalizowane sqg: budynek
uzytecznos$ci publicznej (siedziba Urzedu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) bedqgcy
przedmiotem opracowania, cze$¢ sali gimnastycznej wchodzgcej w sktad kompleksu Zespotu Szkodt
w Naruszewie oraz 2 budynki gospodarcze przeznaczone funkcjonalnie do Zespotu Szkédt. Do
budynkdéw prowadzq betonowe i asfaltowe podjazdy (dojazd do drogi gminnej). Wokdt budynku
utwardzenia i chodniki z kostki betonowej. Na terenie dziatki 130/8 znajdujqg sie wydzielone miejsca
parkingowe w postaci utwardzen z kostki betonowej. Pozostaty teren w obszarze opracowania
stanowi zielen niska wraz z drzewami, krzewami i klombami.

Przedmiotowy teren jest uzbrojony. Budynek posiada przytgcza - wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, energetyczne i telekomunikacyjne.

W sqgsiedztwie budynku (na sgsiedniej dziatce nr. 130/2) znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.
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PODSTAWOWE DANE LICZBOWE:

Powierzchnia dziatek w granicach opracowania bez zmian
llo§¢ kondygnacii 1-3
Powierzchnia zabudowy budynku 512,13 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1043,70 m2
Kubatura budynku 2767,40 m3
Wysoko$¢ budynku (max mierzona do kalenicy) 12,02m

INFORMACJE DODATKOWE

- Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w ewidencji Konserwatora Zabytkdw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

- Istniejgcy obiekt nie znajduje sie w strefie wptywdw eksploatacii gérniczej.

- Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko, otoczenie ani zdrowie i
higiene uzytkownikow.

- Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego nie wystepujq.

Opracowat
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LEGENDA :

Obszar objety opracowaniem

Granice dziatek nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8

Budynek uzyteczno$éci publicznej objety
zgtoszeniem w zakresie przedmiotowej
termomodernizacji i remontu

A Wejscia do budynku

UWAGA:
Niniejszy projekt termomodernizacji i remontu budynku

w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku uzytecznosci publicznej

zlokalizowanego w miejscowos$ci Naruszewo

NIE WPROWADZA zadnych zmian w zakresie istniejacego

zagospodarowania terenu

Projektant :

Faza projektu :
mgrinz. Robert Kwiatkowski

Inwestor:

skala | nrrys.

1:1000 Z-01

Inwestycja :

Lokalizacja :

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWGCZY | nr. upr. MAZ/0018/POOK/11

Gmina Naruszewo

Termomodernizacja i remont budynku

Miejscowo$¢ Naruszewo

data :

Naruszewo 19A
Nazwa rysunku :

w celu poprawy efektywnosci energetycznej gmina Naruszewo
budynku uzytecznoéci publicznej powiat ptonski 09-152 Naruszewo
zlokalizowanego w miejscowosci Naruszewo | dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU Wrzesien 2015




Ill. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

CZESC OGOLNA
TYTUL:

TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI NARUSZEWO

INWESTOR:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa zawarta z Inwestorem

. Przepisy Prawa budowlanego

. Inwentaryzacja budynku

. Audyt Energetyczny

. Ochrona cieplna budynkdéw PN-EN ISO 10456

. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta PN-EN ISO 6946

. Wymagania izolacyjnosci cieplnej na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (wg zatgcznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015r. (poz. 1422))

NOoO~ O ~hNWDN —

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji i remontu budynku uzytecznosci
publicznej w Naruszewie.

Zakres opracowania:

- docieplenie elewacji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tykarskimi

- wymiana niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontazem krat okiennych i wymiang

parapetdw.

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

oraz docieplenie dachu i remont sufitéw podwieszonych.

- remont daszkéw nad wejsciami do budynku

- remont schoddw zewnetrznych

- remont instalacji odgromowej (wg. branzy elektrycznej)

- wykonanie instalaciji solarnej (OZE) wraz z montazem kolektoréw na potudniowej potaci dachu
(patrz rébwniez pozostate branze)

- remont instalacji CO i CWU wraz z podtgczeniem do instalacji OZE (wg. branzy sanitarnej)

- remont wentylacji budynku

- wymiana zrédet oswietlenia na energooszczedne (wg. branzy elektrycznej)

CEL OPRACOWANIA.

Wykonanie termomodernizacii i remont budynku ma na celu poprawe efektywnosci
energetycznej przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w miejscowosci
Naruszewo.
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KLAUZULA ROWNOWAINOSCI

Wszelkie uzyte nazwy wtasne materiatéw stuzg jedynie okresleniu standardu i parametrdw, ktdrymi
postuzyt sie projektant.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamdwieh Publicznych istnieje mozliwo$¢ zastosowania
materiatdw rébwnowaznych o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu przez projektanta
rownowaznosci proponowanych rozwigzan .

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy budynku 512,13 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1043,70 m2
Kubatura budynku 2767,40 m3
Wysoko$¢ budynku (max mierzona do kalenicy) 12,02m

PARAMETRY ENERGETYCZNE ISTNIEJACYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Patrz p. 1.9. EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU (str. 20 do 22)

STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Patrz EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU (str. 16 do 25)

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Docieplenie elewaciji budynku o wys. do 12 m wraz z wyprawami tynkarskimi

Technologia wykonania dodatkowego docieplenia

Projekt zaktada wykonanie docieplenia na istniejgcym ociepleniu $cian zewnetrznych kompletnym
system  posiadajgcym Aprobate Techniczng oraz  obejmujgcym wszystkie materiaty i Srodki
techniczne niezbedne do wykonania docieplenia istniejgcego ocieplenia scian zewnetrznych
budynku

Wykonanie systemu polega na:
- Przymocowaniu do zewnetrznej powierzchni istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych,
za pomocq zaprawy klejowej i tgcznikdbw mechanicznych ptyt termoizolacyjnych styropianowych o
odpowiednio dobranej grubosci (grubosci odpowiednio ukazano na rysunkach),
- Wykonaniu warstwy zbrojgcej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego,
- Pokryciu powierzchni szZlachetnym tynkiem strukturalnym silikonowym,

UWAGA: Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnose (kurz i pyt itp. oczyscic szczotkami, powietrzem, wodqg pod cisnieniem
nawet z uzyciem detergentow)

Podtoza pylgce lub silnie nasigkliwe, nierdbwnomiernie chtonne zagruntowac srodkiem gruntujgcym.
Podtoza, na ktérych wystepujqg algi, grzyby lub porosty muszg by<¢ w kazdym przypadku
przygotowane w specjalny sposéb. W tym celu Sciane nalezy oczyscic¢ i poddac dziataniu srodka
neutralizujgcego ( roztwér do usuwania grzybdw i alg) . Nie jest konieczne sptukiwanie roztworu. Po
wyschnieciu powierzchni nie powinien by¢ widoczny potysk .

Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki malarskie nalezy usungc.

Budowa i elementy sktadowe systemu jaki nalezy zastosowal przy wykonywaniu docieplenia
istniejgcego ocieplenia :

- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo — szpachlowa

- IZOLACJA TERMICIZINA - Ptyty styropianowe o wsp. przewodzenia ciepta A=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJACA - alkalioodporna siatka z wtdkna szklanego.

- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.

- MOCOWANIE MECHANICIZNE - wedtug punkiu ,,mocowanie mechaniczne”
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- WARSTWA GRUNTUJACA - Srodek gruntujgcy
- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

MATERIALY UZUPEENIAJACE:

- PRZYGOTOWANIE PODtOZA - paroprzepuszczalny podktad do wzmacniania podtozy mineralnych
lub do wzmacniania tynkéw mineralnych.

Wyznaczenie warstw ocieplenia

W wyniku opracowanego Audytu Energetycznego oraz na podstawie ukazanej w niniejszym
opracowaniu analizy energetycznej przegréd zewnetrznych budynku stwierdzono, ze poszczegdine
przegrody nalezy dociepli¢ elewacyjnymi ptytami styropianowymi o grubosciach ukazanych na
rysunkach.

Po termomodernizaciji budynek bedzie spetniat wymagania odnosénie oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej budynkdw okreslone w ,,Warunkach jakim powinny odpowiadac budynki

ich usytuowanie”

Mocowanie mechaniczne

Do mocowania nowego docieplenia nalezy zastosowacd tgczniki z trzpieniem stalowym wkrecanym,
zapewniajgcym odpowiednio wysokie parametry wytrzymatos$ciowe i bezpieczenstwo uzytkowania
oraz pozwalajgcym na kontrolowany montaz izolacji termicznej.

tgczniki muszqg posiadac odpowiedni dokument dopuszczajgcy wyrdb do obrotu i stosowania,

fj. Europejskq lub krajowg Aprobate Techniczng.

Wymagania dla tgcznikéw mechanicznych stosowanych do mocowania nowego ocieplenia na
istniejgcych ociepleniach :

1. Budowa: korpus tworzywowy i trzpienh stalowy wkrecany.

2. Trzpieh zabezpieczony antykorozyjnie lub w wersji nierdzewnej.

3. tgczniki dedykowane do danych klas podtozy (A, B, C, D, E).

4. tqgczniki identyfikowalne: muszq zawierac identyfikacje producenta, informacije o klasach
podtozy, do ktdrych sg dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem odniesienia, tj Aprobatg
Techniczng

5. Punktowa przenikalno$¢ cieplna na trzpieniu tgcznika nie moze przekraczac¢ 0,002 W/K;
parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Techniczne;.

6. Sztywnosc¢ talerzyka nie wiecej niz TkN/mm.

7. Srednica talerzyka - nie mniej niz 60mm.

tgcznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowac w taki sposdb, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami
termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wtasciwy sposdb zakotwiony w podtozu.
Gtebokosc¢ zakotwienia tgcznikdw nalezy okreslic na podstawie Aprobaty Technicznej tgcznika
oraz klasyfikacji podtoza, okreSlonego podczas odkrywek.
Liczba tgcznikdw przy renowacii istniejgcych ociepleh powinna wynosi¢ nie mniej niz 6 szt./m2.
Dtugosc i srednica tqgcznikdw mechanicznych zalezqg od rodzaju materiatu Sciennego i
termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z wysokosci i potozenia (ptaszczyzna Sciany, krawedz ).
Mocowanie wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Nalezy zastosowac
rownomierny rozstaw kotkow.

2. Wymiana niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontazem krat okiennych i wymiang

parapetéw.

W objetym opracowaniem obiekcie stolarka okienna i drzwiowa jest czesciowo wymieniona.
Istniejgce kraty okienne nalezy zdemontowaé. W zwigzku ze zmiang grubosci izolacji na $cianach
wymianie bedqg podlegac réwniez stalowe powlekane parapety zewnetrzne.

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili pieciokomorowych a stolarke drzwiowq
zewnetrzng na stolarke z cieptego aluminium. Stolarka wewnetrzna drewniana z wypetnieniem
ptycinowym.
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Wymagania stolarki okiennej:

- Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspdtczynniku U = 1,6 W/m2K
- Szyby winny posiadac wspdbtczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

Wymagania stolarki drzwiowej zewnetrznej

- Drzwi z cieptego aluminium powinny posiadac¢ wspodtczynnik ciepta U = 1,9 W/m2K
- Szyby winny posiadac wspdbtczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili z ,,cieptego aluminium”.
Kolorystyka stolarki w nawigzaniu do stolarki istniejgce;.

Zestawienie stolarki w zatgczeniu do czesci rysunkowe;.

Dla zapewnienia wentylacji (poprawy cyrkulacji powietrza) w pomieszczeniach przewiduje sie
montaz w oknach nawiewnikdw okiennych higrosterowanych. Okna przeznaczone do montazu
nawiewnikdw oznaczono na schematach w cz. rysunkowe;.

3. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

oraz docieplenie dachu i remont sufitdw podwieszonych.

Przewidywany zakres roboét:

1. Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachdw, rynien i rur, ztozenie na wskazane miejsce.

2. Rozebranie deskowania dachu i materiatdw izolacyjnych we wskazanych dachach oraz
sufitéw podwieszonych (patrz schematy i przekroje w cz. rysunkowej opracowaniay).

3. Rozebranie podbitki.

4. Elementy konstrukcji drewnianej dachu oczysci¢, ewentualnie odgrzybi¢ preparatem
grzybobdjczym, elementy wykazujgce znaczne uszkodzenia wymieni¢ na nowe. Wszystkie
elementy konstr. drewnianej zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym trzykrotnie w
warunkach suchych.

5. Mocowanie folii wiatroizolacyjnej o paroprzepuszczalnosci Sd>0,03 m do krokwii za pomocqg
kontrtat. taty drewniane nasycone 40x50 mm mocowane do krokwii wkretami w
rozstawach zgodnych z wytycznymi producenta blachodachdweki. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczone srodkiem izolacyjnym.

6. Pokrycie dachu blachodachdéwkg (kolorystyka brgz). Mocowanie blachy do tat za pomocg
blachowkretéw z podktadkg EPDM. Zabrania sie docinania blachy tarczg.

7. Pas nadrynnowy, pas usztywniajgcy, wiatrownice i ggsiory z elementdw z blachy
powlekanej grubos¢ 0,5 mm koloru blachy dachu.

8. Podbitka dachowa na ruszcie drewnianym - PVC.

9. Rynny dachowe 125 mm z blachy powlekanej w kolorze dachu (potysk) mocowane na
hakach doczotowych co 50 cm.

10. Rury spustowe @ 100 mm z blachy powlekanej mocowane do $cian.

11. Obrébki komindw blachg powlekang grubos$¢ 0,5 mm .

12. Utozenie pomiedzy krokwiami izolacji z wetny mineralnej A = 0,035 W/mK o grubosci 15 cm.

Uwaga: Nalezy pamietac o pozostawieniu pomiedzy wetng mineralng a wiatroizolacjq

szczeliny powietrznej min. 3cm.

13. Montaz stelazu stalowego do sufitu podwieszonego.

14. Utozenie pomiedzy stelazem izolacji z wetny mineralnej A = 0,035 W/mK o grubosci 5 cm.

15. Przymocowanie i potgczenie w sposdb szczelny folii paroizolacyjnej
0 0 paroprzepuszczalnosci 2-2,5 g/m2/dobe

16. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o gr. 1,2cm.
17. Wykonanie wewnetrznych wypraw — gtadz gipsowa wraz z malowaniami. Kolorystyka do
ustalenia z inwestorem.

4. Remont daszkéw nad wejsciami do budynku.

Przewiduje sie remont zadaszenia nad podjazdem dla osdéb niepetnosprawnych oraz
zabudowy wejsciowej do kottowni. W zakresie remontu:

1. Demontaz pokrycia zadaszenia had podjazdem dla oséb niepetnosprawnych

2. Regeneracja, czyszczenie malowanie istniejgcej podkonstruckciji stalowej daszku
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3. Dotozenie dodatkowego wspornika w celu przedtuzenia zadaszenia nad caty
podjazd dla niepetnosprawnych.

4, Montaz pokrycia z blachodachdéwki wraz ze stosownymi obrébkami (kolorystyka
brgz).

5. Demontaz istniejgcej zabudowy wejsciowej do kottowni z blachy trapezowej
ocynkowanej

6. Regeneracja, czyszczenia malowanie podkonstrukcii.

7. Montaz pokrycia z blachy trapezowej powlekanej (kolorystyka brgz).

8. Montaz daszku systemowego — poliweglan w ramkach stalowych (rozwigzanie

analogiczne z istniejgcymi daszkami nad wejsciami gtdwnymi) nad wejsciem do Biblioteki.

5. Remont schodéw zewnetrznych

1. Istniejgce schody stalowe zewnetrzne przeznaczone do regeneracji. Schody zdemontowad,

oczyscic, zabezpieczy< antykorozyjnie poprzez 2-krotne miniowanie i pokry¢ powtokg

chlorokauczukowq. Po wykonaniu ww. ponownie zamontowac.

2. Istniejgce schody zewnetrzne betonowe wraz ze spocznikiem wejsciowym do kottowni z

widocznymi oznakami korozji i licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.

Schody istn. i ptyte spocznikowqg wejscia do kottowni nalezy sku¢ i w ich miejsce wykonac

nowe o analogicznej geometrii. Beton min. B20.

Po wykonaniu ww. naprawy, powierzchnie schodéw i spocznika nalezy wykonhczy¢ poprzez

przyklejenie ptytek gresowych antyposlizgowych.

2. Istniejgce schody zewnetrzne zelbetowe z widocznymi oznakami korozji i licznymi

ubytkami - przeznaczone do remontu. Powierzchnie betonowqg schoddw nalezy oczyscic,

elementy luzne i tuszczgce sie nalezy usung¢ az do warstwy nosnej. Nastepnie nalezy wykonac

naprawe kompletnym systemem naprawy betonu bazujgcym na spoiwie cementowym

modyfikowanym polimerami (zwane skrétowo PCC).

Po wykonaniu ww. naprawy, powierzchnie schodéw nalezy wykonczyé poprzez przyklejenie ptytek

gresowych antypodlizgowych.

3. Przy podjezdzie dla niepetnosprawnych wykonac balustrade i pochwyt przyscienny dla
0s6b niepetnosprawnych. Konstrukcja rurowa ze stali nierdzewnej gat. 304.

6. Remont instalacji odgromowej
(wg. branzy elektrycznej)

7. Wykonanie instalaciji solarnej (OZE) wraz z montazem kolekitoréw na potudniowej potaci dachu
(Podstawowe informacje wg. branzy sanitarnej i elektrycznej)

W zakresie konstrukcji zaktada sie ze wzgleddw montazowych, wprowadzenie do istniejgcej wiezby
dachowej dodatkowych 4 wigzardw jako podkonstrukcji pod uktad solaréw (szczegdty w cz.
rysunkowej)

Montaz kolektordéw wg wytycznych montazowych wybranego producenta.

8. Remont instalacji CO i CWU wraz z poditgczeniem do instalacji OZE
(wg. branzy sanitarnej)

Uwaga: W zwigzku z prowadzeniem instalaciji, na jej trasie przewiduje sie koniecznos$¢ realizacji
rozku¢, otworowan. Przewiduje sie powstanie nowych zabuddéw/szachtéw dla pionéw
instalacyjnych. W/w prace niosg za sobg konieczno$¢ redlizacji prac remontowych
ogdlnobudowlanych takich jak:

- rozkucia i otworowania

- zamurowania

- montaz zabudowy w systemie systemie G-K

- wykonanie wypraw i szpachlowek

- wykonanie powtok malarskich

- skucie i ponowne klejenie ptytek (tazienki)

Wszystkie powyzsze prace rozpatrywad tgcznie z branzami instalacyjnymi.
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9. Remont wentylacji budynku

Przewiduje sie remont i udroznienie istniejgcych komindw oraz montaz nawiewnikdw okiennych w
wybranych oknach.

1. Remont istn. komina wentylacyjnego w cz. zachodniej budynku (nad UG).

Kanaty wyczysci¢/udrozni¢ zapewniajgc skuteczna wentylacje. Komin powyzej dachu obrobié
styropianem gr.5 cm (rozwigzanie petne systemowe)i wykonczy<¢ tynkiem silikonowym.

Istniejgcg czapke betonowqg zamkngcé obrdbkg stalowq.

2. Remont istn. komina nad bibliotekq.

Istniejgcy komin pierwotnie dymowy aktualnie nieczynny. Ze wzgledu na zly stan techniczny
komina powyzej dachu przewiduje sie jego rozbidrke do poziomu strychu nieuzytkowego i
wymurowanie na nowo z cegty petnej na zaprawie c-w.

Kanaty komina nalezy wyczysci¢/udrozni¢ (ewentualnie wprowadzic w komin kanaty spiro

lub rury PVC) i zaadoptowac do wentylacji pomieszczeh parteru.

Komin powyzej dachu obrobi¢ styropianem gr.5 cm (rozwigzanie petne systemowe)i wykonczyc¢
tynkiem silikonowym. Komin zamkng¢ czapkg betonowq i stosownq obrébkg stalowq.

3. Dla zapewnienia wentylacji (poprawy cyrkulaciji powietrza) w pomieszczeniach przewiduje
sie montaz w oknach nawiewnikdéw okiennych higrosterowanych. Okna przeznaczone do montazu
nawiewnikéw oznaczono na schematach w cz. rysunkowe;.

10. Wymiana zrédet oswietlenia na energooszczedne
(wg. branzy elektrycznej)

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - PARAMETRY

ENERGETYCZNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.
(Wersja uproszczona — komplet danych dot. charakterystyki energetycznej budynku zawarto w AUDYCIE ENERGETYCZNYM)

1. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. zachodnia-UG)
Opis przegrody

Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. zachodnia-UG)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m?2 K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 1.50 0.019

Sciana z bloczkéw z betonu

komdrkowego (600) na

Zaprawie cementowo-wap. 0.300 7.0 45.00 1.500
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632
Styropian EPS 038 0.038 60.0 7.00 1.842
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R 63.50 6.163

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U =0.162 [W/(m? K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U
Warto§é maksymalna wg WT2021 Umax = 0.20 [W/(m2 K)]

Przegroda SPELNIA wymagania okredlone w W T dotyczgcych maksymalnej wartodci wspdtczynnika przenikania ciepta.
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2. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. wschodnia i sSrodkowa)
Opis przegrody

Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. wschodnia i frodkowa)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodne;j

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m? K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 2.00 0.025

Mur z cegty ceramicznej petnej

na zaprawie cementowo-wap

(bez tynku) 0.770 7.5 50.00 0.649
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632
Styropian EPS 038 0.038 60.0 7.00 1.842
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R 69.00 5317

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U =0.188 [W/(m? K)]

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Warto$é maksymalna wg WT2021 Umax = 0.20 [W/(m?K)]

Przegroda SPELNIA wymagania okredlone w W T dotyczgcych maksymalnej wartodci wspdtczynnika przenikania ciepta.

3. Wynik obliczen dla przegrody: $ciana zewnetrzna (cz. srodkowa - pietro)
Opis przegrody

Nazwa przegrody $ciana zewnetrzna (cz. srodkowa - pietro)

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej

Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m?2 K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Tynk cementowo-wap 0.800 10.0 2.00 0.025

Sciana z bloczkéw z betonu
komdrkowego (600) na zaprawie

cementowo-wapienne;j

bez tynku. 0.300 7.0 24.00 0.800
Styropian EPS 038 0.038 60.0 10.00 2.632
Styropian EPS 038 0.038 60.0 7.00 1.842
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér cieplny R 43.00 5.469

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U =0.183 [W/(m? K)]

Wymagania dla warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U
Warto§¢é maksymalna wg WT2021 Umax = 0.20 [W/(m? K)]

Przegroda SPEENIA wymagania okreSlone w W T dotyczgcych maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.
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4. Wynik obliczen dla przegrody: Dach skosny (cz. zachodnia -UG)

Opis przegrody
Nazwa przegrody Dach skosny (cz. zachodnia -UG)

Typ przegrody Dach skosny
Kierunek przenikania ciepta w gore

Kat nachylenia potaci 43 °

Budowa potaci

Opis AW/(m K)] dlcm]
Wewnetrzne wykohczenie potaci:

Ptyta gipsowo-karfonowa (z uwzglednieniem warstw

papiery) 0.25 1.20
Izolacja pod krokwiami: Wetna mineralna luzem 0.042 5.00
Izolacja miedzy krokwiami: Wetna mineralna luzem 0.042 15.00
Izolacja nad krokwiami: Powietrze 0.03 5.00
Pokrycie dachowe: Blacha 50 0.30

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

U =0.15 [W/(m?K)]

Wymagania dla warto$ci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Wartosé maksymalna wg WT2021

Umax =0.15 [W/(m?K)]

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w W T dotyczgcych maksymalnej wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta.

5. Wynik obliczen dla przegrody: Stropodach nad mag. OC
Opis przegrody

Nazwa przegrody Stropodach nad mag. OC

Typ przegrody Stropodach tradycyjny

Potozenie przegrody Przegroda zewnetfrzna

Kierunek przenikania ciepta w gére

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat AIW/(m K)] ul-1 dlcm] R[(m? K)/W]
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0.100
Tynk lub gtad? cementowo-wapienna 0.820 NaN 1.50 0.018
Zelbet 1.700 NaN 24.00 0.141
Wetna mineralna 0.033 1.3 20.00 6.061
2xPapa bitumiczna 0.230 50000 1.00 0.043
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumieh ciepta w gére) 0.040
Catkowita grubos¢ i opér cieplny R 46.50 6.403

Wyniki obliczen

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

U =0,15 [W/(m?K)]

Wymagania dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegrody U

Wartosé maksymalna wg WT2021

Umax = 0.15 [W/(m?K)]

Przegroda SPELNIA wymagania okredlone w W T dotyczgcych maksymalnej wartodci wspdtczynnika przenikania ciepta.
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ANALIZA MOZILIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTYWANIA POD WIGLEDEM
TECHNICINYM, EKONOMICINYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Po przeprowadzeniu analizy odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elekirycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania, w przedmiotowej inwestycji stwierdza sie, iz jest
mozliwos$¢ wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Jednak ze wzgledu na rodzaj technologii i
zapotrzebowanie na energie budynku wykorzystanie instalacji odnawialnych zrédet energii jest
nieoptacalne z ekonomicznego punktu widzenia. W projektfowanym obiekcie zaprojektowano
optymalne rozwigzania do tej konkretnej Inwestycji.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Bez zmian. Termomodernizacja powoduje zmniejszenie ilosci zuzytej energii na ogrzewanie, co w
efekcie powoduje zmniejszenie skazenia srodowiska, wynikajgce ze zmniejszenia ilosci
produkowanej energii cieplne;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Bez zmian. Docieplenie budynku materiatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony przeciwpozarowe,.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowac
materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z
pdzniejszymi zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdéb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych™.

3. W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentdw dopuszcza sie zastosowanie
innych produktéw o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzgdzeh wymagajgcych statych podtgczeh nalezy wykonac po
otrzymaniu DTR urzgdzen.

6. Elementy drewniane zaimpregnowad srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

7. Elementy stalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robdét budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacijq wielobranzowaq.

11.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawqg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

Opracowat
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