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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot dla inwestycji pn.:

REMONT ZESPOLU SZKOL W NACPOLSKU W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ PLACOWKI.

Specyfikacje Techniczne sg czescig dokumentacji przetargowej stuzgcej do wytonienia
generalnego wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi zbiér
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot.
Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych obiektu. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i
mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

Warunki Techniczne opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogolne wspdlne
dla robot zawartych w dokumentacji techniczne;j.

Sa to nast. roboty (podano w kolejnosci: nr kodu CPV, nazwe robét, nr specyfikacji technicznej):

Grupa:

45000000-7 Roboty budowlane

Kategorie:

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45262520-2 Roboty murarskie

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45421114-6 Montaz drzwi metalowych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 Roboty malarskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45452999-0 Zewnetrzne czyszczenie budynku

1.4. Podstawa opracowania

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i
zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne — oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych stownik.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

N-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwy progowe.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Zmiana 2 Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)
/AZ3:2001

1.5. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
p6zn. zm.].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. Nr 74, poz. 836].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [ Dz. U. Nr 202, poz. 2072].

1.6. Definicje i pojecia.

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;
deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);



Dokumenty kontraktowe — dokumenty na podstawie, ktérych Wykonawca wykonuje roboty.
Dokumenty te sg okreslone w umowie na wykonanie robdt pomiedzy zamawiajgcym a
Wykonawca.

Zamawiajacy — osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robot budowlanych

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach umowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Inspektor Nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego , dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robdét Budowlanych z Dokumentacjg projekiowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Roboty — zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenie pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzeh.

Roboty Uzupetniajace — oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych,
Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ Robdt
Budowlanych.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy ( inne niz Urzadzenia ) niezbedne do wykonania Robot,
zgodnie z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

Umowa / Kontrakt —zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i korczacy o potocy.

Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.



Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc¢ lub
cze$¢ Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odpfatnie przez organ, ktory
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbiér
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia.

Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidziec¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Odpowiednia Zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét Budowlanych.

Inwestor albo Zamawiajacy
GMINA NARUSZEWO, NARUSZEWO 19A

2. Wymagania ogoélne

2.1.Informacje o terenie budowy



Poniewaz roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych
warunkow do uzytkowania obiektu, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo zaleca sie, aby
roboty prowadzi¢ etapami, w wydzielonych czesciach obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczehstwa
pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady, w wyniku demontazu stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, robot
rozbiérkowych, nalezy na biezgco usuwaC z placu budowy, w miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

Roboty bedzie wykonywat zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robdt
budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 .

2.2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego

- Przedmiaru Robot

- Kosztorysu

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

» Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej (DP)

i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (ST).

Po wykonaniu kopii w ilosci wymaganej do prowadzenia rob6t Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu DP i ST.

+ Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robét.

2.3. Zgodnos¢é Robé6t z DP i ST

» Podstawa wykonania Robét bedzie projekt budowlany. Jednoczesnie roboty bedg prowadzone
zgodnie z zakresem okreslonym w ST, zgodnie z DP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z DP,
poszczegolnymi ST i poleceniami Inwestora.

Dane okreslone w DP oraz ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach tolerancji.

» Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych lub
sprzecznosci pomiedzy ich czesciami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy DP.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bede w petni zgodne z DP lub ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inwestor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od Ceny,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Umowy.

2.4. Stosowane materiaty

» Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac¢ polskim normom oraz posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rownie, co najmniej jeden z niej wymienionych
dokumentéw:

- atest,



- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci.

» Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie
Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien
okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentow
odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatléw przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spetnienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie

Rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréow
technicznych materiatéw oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez
Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inwestora albo petnomocnika
inwestora.

2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i
Odbioru Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robat.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczac na
biezaco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
a) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych
szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.



2.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W pomieszczeniach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robaét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.
2.10 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
2.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
2.12 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawiera¢ takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos$¢ srodkdw ochrony osobiste;j,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
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i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.
2.13 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Roboét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien
rozpoczgé utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.15 Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomoéci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot.

+ Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem.

» Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

* Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

+ Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajagcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na
polecenie Inwestora powinny by¢ usuniete z placu budowy.
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5. Odbiér materiatéw na budowie

* Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do
jakoéci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

» Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z kartami
technicznymi produktu i zaleceniami producentéw.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6. Kontrola jakosci robot

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materialtdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inwestora szczegétowo opisujgcy plan wykonania robot, techniczne, personalne i
organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z DP i ST

* Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

7. Certyfikaty i deklaracje

» Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST

- dokumenty potwierdzajgce sprawnosé techniczng urzadzen i sprzetow.

* Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

8. Odbiér robot

8. 1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
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dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan Ilaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inwestor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach dodatkowych Inwestor
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgce danej czesci robot.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohcowym robat.

8.4 Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona
przez kierownika roboét i bezzwtocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi.

Odbidr koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inwestora Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerywa czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru konhcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,
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- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

9.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg

robét budowlano-montazowych przy termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w Nacpolsku.
Wyszczegdlnienie robét: ( dotyczy prac budowlanych)

e Naprawa tynkéw zewnetrznych.

e QOcieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

e QOcieplenie stropodachu ( stara cze$¢ szkoty bez Sali gimnastycznej, zgodnie z
dokumentacjg techniczna bedacg w posiadaniu szkoty)z propozycjg technologii
ocieplenia.

Wykonanie tynkow elewacyjnych cienkowarstwowych.

Przetarcie tynkéw zewnetrznych na kominach oraz ich malowanie.

Demontaz i montaz instalacji odgromowej

Remont systemu rynnowego i obrébek blacharskich na dachu ( w tym zdjecie
orynnowania na czesci ocieplanego dachu i ponowne zainstalowanie, ewentualna
wymiana uszkodzonych rur spustowych),

e QOcieplenie obiektu- front budynku czesci starej szkoty, sala gimnastyczna wraz z

zapleczem.
e wymiana okien: 5 sztuk w czesci Sali gimnastycznej ( front i tyt Sali gimnastycznej).
Naprawa Scian po wymianie okien wymienionych wyzej,

e wymiana drzwi zewnetrznych 3sztuki, w tym:
sala sportowa: wymiana catkowita drzwi zewnetrznych z naswietlami, wymiana drzwi
garazowych
wejscie do szkoty: wymiana drzwi bez naswietli, alternatywnie wstawienie nowych drzwi
w przedsionku wejsciowym

¢ Malowanie elewaciji catego budynku, kolorystyka : kolory pastelowe od bieli pertowej —po

odcienie bezu lub szarosci.

e Naprawa i malowanie cokotow w catym budynku,

¢ Wymiana daszkoéw nad wejsciami do budynku ( 2 sztuki przy Sali gimnastycznej, 4

wejscie na klatke schodowg przy zapleczu Sali gimnastycznej),

¢ Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( istniejgcy piec na eko-groszek zostaje bez

zmian)

¢ \Wymiana os$wietlenia na energooszczedne ( sala gimnastyczna + fazienki),

¢ Instalacja odnawialnych zrodet energii ( pompa ciepta, zasobnik cieplej wody),

¢ Wymiana pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej na dachu nad sktadem opatu,
rur wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sSciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
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9.2. Materiaty
Materiaty przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiadaC aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom-materialy nie spetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Przechowywanie i
magazynowanie materiatéw:)materialy bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty
czas trwania robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci
i przydatnosci do robdt.
b)materiaty z rozbioérki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

e Wywozone ha wysypisko

e utylizowane

e poddane recyklingowi

e zlomowaniu.
Materiat izolacyjny- materiatem izolacyjnym jest styropian samo gasngcy wediug PN-B-
20130;1999 odmiany 20,(PS-E FS 20), piyty styropianowe do docieplenia muszg réwniez
spetnia¢ dodatkowe wymagania:
a)wymiary ptyt 50x100
b)powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana
c)krawedzie piyt ostre, bez wyszczerbieh, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w
zaleznosci od technologii produkcji
d)zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
e)siatka odporna alkalicznie 145g/m2
f)klej do siatki
g)podkiad korygujgco-odcinajgcy
h)wyprawa tynkarska
i)kotki plastykowe do styropianu odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002,lub
j)atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
k)listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do sciany za
pomocg kotkdw rozporowych w linii cokotu budynku
Ilistwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z widkna szklanego
9.3. Wykonanie robot
Piyty styropianowe nalezy uktadaé na podfozu réwnym nieodksztatconym,
gtadkim, suchym wolnym od plam olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podfoza w czasie
uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C. Bezposrednio przed
gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu zanieczyszczen.
Luzne frakcje i pyty nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zattuszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione. Elementy wystajgce nalezy sku¢ zeszlifowaé natomiast mniejsze zagtebienia
wypei¢ zaprawg wyrownujgca. Podtoze nalezy gruntowac firmowymi roztworami zalecanymi
przez producentéw materiatéw izolacyjnych, zgodnie z podang technologig. Ptyty styropianowe
nalezy taczy¢ na styk czotowy. Wykonanie ocieplenia rozpoczg¢ od utozenia najnizszej warstwy
ptyt, opartej na metalowej listwie cokotowej przymocowanej do muru.
Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia pionowe nie tworzyty linii proste;.
Zaprawe klejgca nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg pasmowo-punktowa.
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi
ptyty i rownomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackow o Srednicy 8-12 cm. W
sumie nalezy natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po
dobiciu ptyty do podtoza min60 %)i zapewnita w ten sposdb odpowiednie potgczenie piyty ze
Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a
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nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia tak, aby grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata
1,00cm. Przy réwnych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzenie
zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni ptyty, tak aby po przyklejeniu tworzyta warstwe
o0 grubosci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim z
wigzaniu zaprawy klejgcej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego (przecietnie po trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed
wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by¢ rowna czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po
przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchnie ptyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zebatg zaprawe
klejgca i zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego. Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami
i zaszpachlowa¢ na gtadko tak, aby byta catkowicie niewidoczna i jednoczes$nie nie stykata sie
bezposrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schniecia zaprawy

(okoto 3 dni) mozna nakfada¢ tynk zewnetrzny. Nalezy unika¢ prac przy bezposrednim
nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze. W zwigzku z tym dla uzyskania
wymaganej trwatosci warstwy te powinny byC¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem
technologicznym zalecanym przez producenta  systemu w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i terminach. Dodatkowo do wysokosci 3m nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe
siatki. Tynk cienkowarstwowy nalezy naktadaC¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w
postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy zestali nierdzewne;.
Nadmiar materialu nalezy $ciggngé i przemieszaé. Powstatg powierzchnie zatrze¢ przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zacieraC w pionie /poziomie, ruchem
okreznym lub na krzyz uzyskujgc zadang fakture .Czas pracy (pomiedzy natozeniem masy
a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystenciji zaprawy.
Nalezy doswiadczalnie ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym(natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na
mokre”, nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed potozeniem nastepnej. W
przeciwnym razie miejsce potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry
zaplanowa¢ na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zarbwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych.

9.4. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom

instrukcji producentéw, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju
izolacji.

9.5. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow izolacyjnych powinny odbywaé sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

9.6. Kontrola jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakos¢ i (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
Sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizaciji budynku w Nacpolsku,
Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)organizacje wykonywania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

b)organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robat;

c)bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e)wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw robdt;

f)system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

16



prac budowlanych;

g)wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h)rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

i)sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu; Gwarancje wysokiej jakosci robdt termoizolacyjnych daje przeprowadzenie
czedciowych odbiorow robét, ktére powinny obejmowaé kolejne etapy prac ekipy
wykonawczej. Przygotowanie powierzchni scian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie
odbior jakosci mocowania do podioza materiatu termoizolacyjnego. Dalej wykonanie
warstwy ochronnej i jako$¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyglad
elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie niejednolity
odcieh od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy
wymiar plam nie powinien by¢é wiekszy niz 20 cm). System ociepleniowy musi spetnia¢
nastepujgce warunki:

a)niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wieksze niz 3mm

b)siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c)grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie
wiecej niz 6mm

d)sgsiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie i w poziomie

e)narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie
fragmentow siatki zbrojgcej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st.do poziomu)

f)siatka zbrojgca przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika—
nalezy jg wywingé na sgsiednig $ciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb
nalezy wywing¢ siatke na oscieze okienne i drzwiowe.

g)w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawié
perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdéine
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spe niac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoSsci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie 0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Opracowat : mgr inz. architekt Katarzyna Biatek
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