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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach termomodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Zaborowie dla zadania: ,Poprawa efektywnos$ci energetycznej placéwek oswiato-
wych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.2.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robdét wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku

Szkoty Podstawowej w Zaborowie przewidzianych w ramach zadania: ,Poprawa efektywnosci ener-

getycznej placéwek oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkofa Podstawowa w Zaborowie”.

Zakres robo6t obejmuje instalacje:

a) demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (w tym: grzejniki, kotty, orurowanie wraz z
uzbrojeniem),

b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym: grzejniki, orurowanie wraz z uzbrojeniem,
izolacje),

¢) wykonanie instalacji pomp ciepta,

d) wykonanie robdt rozbidérkowych w pomieszczeniu kottowni,

e) wykonanie robét budowlanych w pomieszczeniu kottowni,

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umoz-

liwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslo-

ne w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é

wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z

ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czesé kon-

traktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek

czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg pro-

jektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ wykonania, wéwczas

materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-

nawcy.

1.4. Okre slenie podstawowych definicjii poj eé.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budow-
lanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwa-
cji.



Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne o ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykonaw-
czymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyro6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowie-
dzialnos¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy rejestr z ponumerowany-
mi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlega-
ja potwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty — wszelkie materialy niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzeniach i obmiarach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem doku-
mentaciji projektowe;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét pod-
stawowych.



Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi od-
powiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za
metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoOb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-
danym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych elementow obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak row-
niez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory do-
kona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autor-
skim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

W istniejgcym budynku Szkoly Podstawowej w Zaborowie zostanie wykonana nowa instalacja cen-
tralnego ogrzewania oraz instalacja pomp ciepta.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszelkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako re-
zultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby elementy robét byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposb zwigzane z robotami i bedzie w peni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wy-
konawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoOb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodéw robot budowlano-monta  zowych
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2. Wymagania dotycz gce materiatow.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczego6lnych rodzajow materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed-
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lozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne

probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédia, Wykonawca

powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrodia.

Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda dopuszczo-

ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych wyma-

gan do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-

tosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-

konuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materialy i urzg-

dzenia odniesione do konkretnych producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentéw

nalezy traktowac¢ jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie

oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materiatbw rownowaznych

pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda one jakosciowo gorsze od wska-

zanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow tech-

nicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumen-

tach przetargowych urzgdzen, materiatdw i technologii Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpo-

wiadaé¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfi-

kacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy urzg-

dzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-

mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.

Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny mie¢ petng

dokumentacje, potwierdzajgca ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze

spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz powinny posiadaé¢

cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby W

przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby powin-

ny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

a) europejskiej aprobaty technicznej,

b) wspdlnych specyfikacji technicznych,

c¢) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

d) norm panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgcych europejskie normy zharmonizowa-
ne,

e) Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie,

f) Polskich Norm,

g) polskich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie do stosowania wyrob posiadajgcy aktualng ,Rekomendacje Techniczng” wydanag

przez ITB.

Na zadanie zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan

lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow. W

przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg ate-

sty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny

jej cechy.

2.2. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom umowy.



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzadza-
jacy realizacjg umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Za-
rzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie przebadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom witasciwe warunki przechowywania i sktado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikéw atmosferycznych). Ponadto sposéb skladowania
powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkow BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztattki,
zlgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, zapew-
niajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz prze-
prowadzic ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nale-
zy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu wykonywania tych robot jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢é musi
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s$ przy transporcie ma-
teriatdw i sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie har-
monogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét, jesli be-
dzie tego wymagac zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce ha wia-
sny koszt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
téw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i ja-
kosci robot, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego umowg bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy obejmuje teren Szkoty Podstawowej w Zaborowie.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach okreslo-
nych w ogélnych warunkach umowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu bodowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemen-
téw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub inne ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujg-
cy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek cza-
sie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkowni-
kow terenu w sposo6b ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.4. Ochrona wiasno $ci i urz gdzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociaggi, kable, itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich realizacji. Wy-
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konawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca be-
dzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.6. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-

gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-

mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-

ne przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-

wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodli-

wos¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowa-

nia. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organow administraciji.

5.7. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot.

5.8. Harmonogram robét i finansowania.

Harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawar-
tych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslo-



nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia harmo-
nogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

5.9. Program zapewnienia bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-

konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronolo-

gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wyko-

nawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy zalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

a) date przekazania Wykonawcy ternu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumenta-
cji projektowej,

b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdw robat,

c) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

i) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

J) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

[) dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem kto je przeprowadzit,

m) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bu-

dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-

tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Dokumenty budowy zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzace w sklad umowy,
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b) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e) protokoty odbioru robot,

f) opinie ekspertow i konsultantéw,

g) korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano wymiane zaréwno zréodia ciepta jak i catej instalacji centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe oparte o niskotemperaturowe zrodio zasilania — system
pompy ciepta typu solanka — woda o mocy 80kW.

Parametry wody w instalacji C.O. 55/35°C.

Zapotrzebowanie ciepta c.o. dla budynku wynosi 72,5 kW.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe zwykte o wysokosci 600 i 900mm,
jedno, dwu i trzyptytowe bocznozasilane, zamontowane gtownie pod oknami lub na $cianie obok
okien, a takze tazienkowe — drabinkowe.

Przy kazdym grzejniku nalezy zainstalowa¢ zawory rbwnowazgco termostatyczne z gtowicg termo-
statyczng /wzmocnione/ w czesci szkolnej oraz zwykle w czesci mieszkalnej. Na powrocie z kazde-
go grzejnika nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy pozwalajgcy na indywidualne odciecie kazdego
grzejnika podczas konserwaciji lub naprawy bez wplywu na pozostate grzejniki w instalacji.. Grzejniki
nalezy zabezpieczy¢ obudowg azurowg z ptyty mdf. Kolorystyke i wyglad obudowy nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem, czyli dyrekcjg Szkoty w Zaborowie na etapie przetargu.

Glowne poziomy prowadzone w piwnicy nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych, tgczonych
na ksztaltki gwintowane lub zaciskane.

Pozostatg czes¢ instalacji nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT do instalacii
grzewczych lub innych rownowaznych.

Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniajgcych
mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Zasady mocowania przewodéw do kon-
strukcji budowlanych wraz z wymaganymi rozstawami podpér na odcinkach poziomych wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Dla pionéw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy podporami
mozna zwiekszy¢ o okoto 30%.

Podejscia pod grzejniki wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT do instalacji centralnego
ogrzewania lub innego réwnowaznego. Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego syste-
mu rur, przy czym nalezy unikac jakichkolwiek potgczen dokonywanych w posadzkach. Na zakon-
czeniach wszystkich pionéw nalezy zamontowa¢ automaty napowietrzajgco- odpowietrzajgce @15.
Poziomy prowadzi¢ pod stropem na parterze oraz w piwnicy, oddalone od przewodéw elektrycznych
0 0,15 m i umieszczone pod nimi.

Grzejniki typu C nalezy podigczaé przy uzyciu potsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek przejscio-
wych zaprasowywanych z wykorzystaniem zalety systemu rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT,
pozwalajgcej na wyginanie rur przy zachowaniu promienia giecia na poziomie czterech srednic ze-
wnetrznych.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o srednicy o dwie dymensje wiekszej
niz rura. Przestrzen wolng wypetnic¢ pianka.

Szczegdblng uwage zwrdci¢ na prawidtowg kompensacje wydtuzen poprzez:
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0 wiasciwy montaz podpor statych i prowadzacych,

o zachowanie wolnych odlegtosci przy zblizeniu kolan do Scian,

0 zatozeniu izolacji na przejsciach przez przegrody budowlane.
Instalacje z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.
W najwyzszym punkcie instalacji (kazdego obiegu) zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki. Po-
ziomy instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 3%o. w kierunku kottowni. W najnizszych punktach instalacji
zamontowac zawory spustowe umozliwiajgce oproznienie instalacji.
Nalezy wykorzysta¢ otwory w stropach pozostate po demontazu istniejgcych pionéw c.o. W nich w
miare mozliwosci prowadzic¢ projektowane piony.
Po zmontowaniu instalacje poddaé¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 4,5 bara (1,5 raza ci-
Snienie robocze), a na gorgco na cisnienie robocze.

5.12. System pomp ciepta.

System pompy ciepta sktada sie z dwusprezarkowej pompy ciepta typu solanka-woda i instalacji dol-
nego zrédta ciepta. Catkowity system, sklada sie instalacji dolnego zrodta ciepta, pompy ciepfa i in-
stalacji centralnego ogrzewania. Medium, z ktérego zostaje pobrane ciepto przy pomocy pompy cie-
pta (dolne zrddio) stanowi¢ bedzie grunt na przedmiotowej dziailce.

PARAMETRY POMPY CIEPLA :

— zakres pracy na dolny zrédle — - 5 - +25°C,

— temp. zasilania 62°C,

— czynnik chtodniczy R410A,

— dwa stopnie mocy (dwie sprezarki),

— moc grzewcza | stopien mocy (jedna sprezarka) BOW35 — 45,5kW,

— moc grzewcza Il stopien mocy (dwie sprezarki) BOW35 — 86kW,

- COP | st. mocy BOW35 - 5,0,

— COP Il st. mocy BOW35 - 4,7,

— wszystkie parametry wydajnosciowe podane wg normy EN 14511,

— automatyczna kontrola rownomiernosci czasu pracy sprezarek,

— natezenie hatasu w odlegtosci 1 m — 53dB,

— poziom mocy akustycznej urzgdzenie — 63dB,

— prad rozruchowy PC — 53A,

- minimalny przeptyw nosnika ciepta dolnego zrédta 17,1m3/h,

— maksymalny przeptyw nosnika ciepta gérnego zrodta 15,1ms3/h,

- minimalny przeptyw nosnika ciepta gornego zrodta 8,6m?/h,

— elektroniczna pompa dolnego i gérnego zrédta,

— automatyczne sterowanie elektronicznymi pompami dolnego i gérnego zrodia, wg réznicy
temp. adekwatnie na dolnym i gérnym zrddle z automatyki PC,

— sygnalizacja awarii pompy dolnego zrédta w automatyce pompy ciepta,

— sygnalizacja awarii przecigzenie sprezarki w automatyce pompy ciepta,

— dwie sprezarki spiralne,

— elektroniczny zawor rozprezny,

— sprezarki zainstalowane na odseparowanych podstawach,

- dwa niezalezne uktady tagodnego rozruchu osobne dla kazdej sprezarki,

— zintegrowane w PC dwa przekazniki do zatgczenia wysokowydajnych elektronicznie sterowa-
nych pomp dolnego i gérnego zrodta,

— zintegrowane sensory wysokiego i hiskiego cisnienia w uktadzie chtodniczym PC, ze wskaza-
niem aktualnych wartosci cisnien w automatyce PC,

12



zintegrowany algorytm pomiaru wytworzonej energii cieplnej na podstawie pomiaru cisnien w
ukiladzie chtodniczym z prezentacja wynikéw w automatyce PC ,osobna dla grzania i CWU.

AUTOMATYKA:

sterowanie dwoma obiegami grzewczymi, mieszaczowymi,

mozliwos¢ sterowania obiegami mieszaczowymi wg pomiaru temp. na zasilaniu lub powrocie
(do wyboru),

zintegrowany z PC czujnik zasilania i powrotu dolnego i gérnego zrédta z prezentacja odczy-
tu w automatyce PC,

sterowanie przygotowaniem CWU w priorytecie,

sterowanie czasowe lub impulsowe pompy cyrkulacyjnej CWU,

automatyczne przelgczanie trybow pracy PC zalezne od temp. wewnetrznej,

sterowanie grzatka CWU,

automatyczny zintegrowany algorytm wygrzewu antybakteryjnego CWU,

modut internetowy do monitorowania pompy ciepta,

Podstawowe elementy wyposazenia pomieszczenia technicznego — pompy ciepta:

Dwusprezarkowa pompa ciepta solanka-woda o mocy do 80kwW
Pakiet akcesoriow obiegu dolnego zrodta ciepta.
W skitad pakietu wchodzi:
- zawor bezpieczenstwa,
- manometr,
— zawor spustowy DN 20,
— naczynie wzbiorcze (poj. 35 1),
— duzy automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z dwiema klapami odcinajgcymi
do pompy dolnego zrédta ciepta, koinierze przylgczeniowe z przejscidbwkami i
uszczelkami (bez pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zrédia ciepta SVT,
orurowania).
Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem temperatury o
pojemnosci nominalnej 500 | (2 szt.) i powierzchni wymiany ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci
przesytowej do ok. 30 kW, wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do
podigczenia do sterownika pompy ciepla oraz skuteczng izolacje. Dopuszczalne cisnienie
robocze 10 baréw.
Pompa przeptyw : 9 m3/h, wysokosé podnoszenia pompy: 5m /Elektronicznie regulowana,
bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, z mozliwoscig sterowania przy uzyciu sygnatu
impulsowego, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe
ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny przewodow
potgczeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta
przed prgdami rozruchowymi. Wysokos¢ podnoszenia 8,0 m przy strumieniu objetosciowym
4,0 m3/h, szerokos¢ nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz — pompa
tadujgca zasobniki c.w.u.
Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobnikéw c.w.u.
Wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C), ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa. Moc grzewcza 4 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
Zbiornik buforowy o poj. min. 1000 |
Pompa obiegowa dolnego zrodta: wysokos¢ podnoszenia 11,0 m przy strumieniu
objetosciowym 17,1 m3/h
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* Pompa obiegowa goérnego zrodta (obieg 1-ogrzewanie grzejnikowe): wysokos$¢ podnoszenia
8,0 m przy strumieniu objetosciowym 8,6 m3/h
* Pompa cyrkulacyjna do c.w.u. - Wysoko$¢ podnoszenia 3,7m przy strumieniu objetosciowym
19,1 m3/h
* Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacje c.o. poj. 200l
* Naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacje cwi z.w. — 60l
Instalacje pompy ciepta wykona¢ zgodnie ze schematem — rys. nr 6

Uwaga: powyzsze zestawienie jest zestawieniem podstawowych elementoéw wyposazenia pomiesz-
czenia pompy ciepta. Zgodnie ze schematem pompy ciepta nalezy przewidzie¢ niezbedng ilos¢ ruro-
ciggow, zawordw odcinajgcych, spustowych i bezpieczenstwa oraz filtréw, itp.

5.13. Gruntowy wymiennik ciepta (GWC).

Zapotrzebowanie na ciepto z dolnego zrodia ciepta (moc parownika pompy ciepta): 72,0 kW
Opracowany system skfada sie z ukladu 20 sztuk pionowych sond geotermalnych PE-Xa pojedyn-
czych o dtugosci czynnej 100 m kazda i srednicy 40x3,7 mm. Caly system podzielony jest na 2 sek-
cje (po 10 sond). W kazdej z sekcji sondy poditgczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o $redni-
cy 40x3,7 mm do znajdujgcego sie w studni rozdzielacza z regulatorami przeptywu. Z kazdej studni
do budynku poprowadzone zostaty preizolowane przewody DUO zaopatrzone w rure medialng PE-
-Xa o $rednicy 63x5,8 mm.

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ ukfadane od 20 do 40 cm ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu wystepujacej na danym terenie. W przypadku przewodow tranzytowych nieza-
izolowanych termicznie, w miejscach, w ktorych jest to mozliwe nalezy zachowac rozstaw pomiedzy
przewodami zasilania i powrotu minimum 0,7 m. Przy podejsciu przewodow do przegrody budynku
nalezy wykonac izolacje cieplng tych rur na dtugosci min 1,5 m.

SONDY

Sonda pojedyncza wykonana z polietylenu sieciowanego PE-Xa wedlug PN-EN ISO 15875 z war-
stwg zewnetrzng ochronng z PE w kolorze zielonym. Wysoka odpornos¢ polietylenu sieciowanego
umozliwia uktadanie w gruncie rodzimym bez koniecznosci wykonywania obsypki oraz eliminuje nie-
bezpieczenstwo rozprzestrzeniania sie rys. Sondy cechujg sie wysokag odpornoscig na zginanie,
udarnos¢, obcigzenia punktowe oraz mikropekniecia w wyniku naprezen.

Chropowata warstwa zewnetrzna gwarantuje lepsze potgczenie zewnetrznej Scianki sondy z mate-
riatem wypetniajgcym i prawie catkowitg szczelno$¢ na przenikanie wody wzdtuz scianki sondy.
Glowica sondy jest wykonana bez polagczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygietego w
specjalnej technologii w warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia umieszczone w ostonie wykona-
nej z zywicy wzmacnianej wioknem szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nie-
szczelnosci spawow lub innych potgczen.

Klasa cisnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury uzytkowania to od -40
°C do +95 °C.

Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH.

PRZEWODY TRANZYTOWE
Rury tranzytowe to przewody preizolowane skiadajgce sie z ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej

izolacji termicznej oraz przewodu lub pary przewodow (zasilanie, powrét) do przesytlu medium.

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng (EVOH),
szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg PN-EN ISO 15875.

Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest z PE. llos¢ warstw otulin jest
uzalezniona od srednicy rury. Catos¢ pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z PE-HD.

Dzieki wzmocnionym sciankom plaszcza ostonowego zapewniona zostata wysoka szczelno$é obwo-
dowa i duza odpornos¢ mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofaldowanego ptaszcza
mozliwe jest tatwe zaginanie rur.
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ROZDZIELACZ

Studnia rozdzielcza wyposazona w rozdzielacz modutowy. Studnia wykonana z polietylenu sktada
sie z podstawy oraz stozka skrecanych szczelnie ze sobg za pomocg $rub. Zwienczenie studni wg
ISO 15398 (testowane przez TUV) odporne jest na ruch pieszy do 200 kg oraz szczelne na wody
opadowe.

Rozdzielacz modutowy zmontowany i sprawdzony pod katem szczelnosci, wykonany jest z tworzywa
sztucznego wzmochionego widknem szklanym. Rozdzielacz ten odporny jest na wysokie i niskie
temperatury oraz charakteryzuje sie wysokg izolacjg cieplng (wspodfczynnik przewodzenia ciepta
0,30 W/mK).

Srednica wewnetrzna belek rozdzielacza to 2%” (64 mm).

Kazdy modut zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym (ID 25), moduty powrotne
posiadajg dodatkowo przeptywomierze z tworzywa sztucznego (ID 25). Podlgczenie poszczegdlnych
obwoddw realizuje sie poprzez srubunki zaciskowe.

Kazda belka rozdzielacza wyposazona jest w zawory napetniajgco-spustowe oraz odpowietrzniki.
Rozdzielacz przeznaczony jest dla cisnienia roboczego maksymalnie 6 bar (cisnienie prébne maksy-
malnie 10 bar).

6. Kontrola jako $ci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wyko-
nanych robd6t z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggbw - 1mb

Obmiaru robot nalezy dokonac na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wy-
konania i odbioru robot.

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
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c) odbidr ostateczny koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

rob6t oraz ilosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior powyzszych ro-

b6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-

mowania ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow za-

wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robot, ustalonych w warun-

kach kontraktu, w ktérych okresla sie réwniez terminy odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t. Przedmiotem odbioru

koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumen-
tacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek.

9. Podstawa ptatno S$ci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokét koncowy wykonania ro-
bot. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi gzane

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z pdzniej-
szymi zmianami)

2) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z p6z-
niejszymi zmianami)

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

4) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
p0z.1387)

6) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z pOzniejszymi zmianami)

7) ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sani-
tarne i przemystowe.
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9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie howych materialéw oraz nowych metod wykonywa-
nia robot budowlanych

10) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemoéw jakosci
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0goInych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przestawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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