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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach Przebudowy budynku pomocnicze-
go Szkoly Podstawowej w Krysku polegajgcej na wymianie zrédet ciepta nieefektywnych ekologicz-
nie, termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz ze
Zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali tera-
peutycznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.2.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku po-
mocniczym Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk”.

Zakres robot obejmuje wymiane instalacji wewnetrznych w/w obiektu:

a) instalacji c.o. (ogrzewanie podtogowe)

b) instalacji wod-kan w pomieszceniu WC

¢) instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umoz-
liwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze okreslo-
ne w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
wykonanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz z
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowigcymi czes¢ kon-
traktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos¢ wykonania, wowczas
materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.4. Okre slenie podstawowych definicji i poj  eé€.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robd6t budow-
lanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwa-
cji.

Urzagdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem bu-
dowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacija budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare po-
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trzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne o ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykonaw-
czymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowie-
dzialnos¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez zarzadzajgcego realizacjg umowy rejestr z ponumerowany-
mi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlega-
ja potwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezen-
tuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzeniach i obmiarach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem doku-
mentacji projektowe;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t pod-
stawowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi od-
powiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projek-

towa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i za
metody uzyte przy budowie.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym pelnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem po-
danym w szczegotowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoélnych elementow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kon-
traktowych, jak rowniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu
z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.

W istniejacym budynku pomocniczym Szkolty Podstawowej w miejscowosci Krysk zostanie wymie-
niona instalacja c.o., instalacja wod-kan i instalacja wentylacji grawitacyjnej.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6bb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, Wywo-
tanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby elementy robot byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wy-
konawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie ze-
zwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7. Nazwy kodow rob6t budowlano-monta  zowych

45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

2. Wymagania dotycz gce materiatow.
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczego6lnych rodzajow materiatow instalacyjnych.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materialami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materialy fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robo6t. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed-
tozenie materialowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat z innego zrodia.



Zatwierdzenie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedag dopuszczo-

ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.

Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatdw nie spetniajgcych wyma-

gan do robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-

tosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-

konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materialy i urzg-

dzenia odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentow

nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez podanie

oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i materialdw rownowaznych

pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wska-

zanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw tech-

nicznych oraz beda posiadac wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumen-

tach przetargowych urzgdzen, materiatéw i technologii Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpo-

wiada¢ bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfi-

kacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob czy urzg-

dzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-

mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny mie¢ petng

dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnosc¢ dla realizacji niniejszego zamoéwienia. Powinny takze

spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz powinny posiadaé

cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby W

przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane wyroby powin-

ny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

a) europejskiej aprobaty technicznej,

b) wspolnych specyfikacji technicznych,

c¢) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

d) norm panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgcych europejskie normy zharmonizowa-
ne,

e) Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie,

f) Polskich Norm,

g) polskich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng ,Rekomendacje Techniczng” wydang

przez ITB.

Na zgdanie zarzadzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan

lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow. W

przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg ate-

sty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny

jej cechy.

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzgadzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzadza-
jacy realizacjg umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robo6t, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Za-



rzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie przebadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom witasciwe warunki przechowywania i sktado-
wania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikdéw atmosferycznych). Ponadto sposéb sktadowania
powinien zabezpiecza¢ spetnienie warunkow BHP. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatbw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Ksztattki,
zlgczki i inne materialy malogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zapew-
niajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz prze-
prowadzic ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nale-
zy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu wykonywania tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢é musi
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji zarzagdzajacego realizacjg umowy,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umo-
wy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie ma-
terialdw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robaot.
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i sciste przestrzeganie har-
monogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét, jesli be-
dzie tego wymagac zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
tow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i ja-
kosci robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego umowg bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy obejmuje teren wokot budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Krysk. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i nha warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu bodowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elemen-
téw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzgdzenia lub inne ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonuja-
cy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek cza-
sie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkowni-
kow terenu w sposo6b ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.4. Ochrona wtasno $ci i urz adzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable, itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich realizacji. Wy-
konawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urza-
dzeh w czasie trwania budowy.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczg-
ce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca be-
dzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.6. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykony-
wat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-

gajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-

mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-

ne przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-

wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow

na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodli-

wos¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowa-

nia. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administraciji.

5.7. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i za-
kresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robot w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot.



5.8. Harmonogram robét i finansowania.

Harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawar-
tych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia harmo-
nogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.

5.9. Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-

konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronolo-

gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wyko-

nawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy zalezy wpisywaé w szczegolnosSci:

a) date przekazania Wykonawcy ternu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumenta-
cji projektoweyj,

b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

c) przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

i) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

I) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem kto je przeprowadzit,

m) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bu-

dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.
Dokumenty budowy zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

d) instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

e) protokoty odbioru robot,

f) opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zzgdanie.

5.11. Instalacja wody zimnej i cieple]

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie rurg PE 100 PN10 [132 z budynku szkoly. Instalacja wprowa-
dzona bedzie do pomieszczenia WC. Na podejsciu w budynku pomocniczym oraz na wyjsciu z bu-
dynku szkoly zastosowane zostang zawory odcinajgce, umozliwiajgce odciecie instalacji. Instalacje
w budynku wykonane zostang z rur PE-Xa przeznaczonych do wody pitnej, fgczonych przy pomocy
tulei zaciskanych. Podejscia pod poszczegoélne przybory sanitarne nalezy wykonac szeregowo bez-
posrednio od poziomow.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane odpowiednich
srednic. Na podtgczeniu umywalki nalezy zamontowac zaworki odcinajgce z filtrem.

W budynku przewiduje sie zasilanie w wode zimng umywalki oraz ptuczke miski ustepowej (kom-
pakt).

Ciepta woda na potrzeby umywalki przygotowywana bedzie w pod lub nadumywalkowym elektrycz-
nym podgrzewaczu pojemnosciowym, o poj. 10l i mocy el. 1,5kW.

5.12. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z pomieszczenia we odprowadzane bedg poprzez instalacje do istniejgcej przed bu-
dynkiem studni, a nastepnie do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na scieki.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych , tgczonych na uszczelke. Pion
wykonany zostanie z rur J110, a nastepnie wyprowadzi¢ go ponad dach i min. 0,5m nad pokryciem
dachowym zakohczyé wywiewkg [0160.

5.13. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek pomocniczy w ciepto bedzie zasilany z sgsiedniego budynku szkoly. Z pomieszczenia pom-
py ciepta w piwnicy szkoty z gtdbwnego rozdzielacza nalezy wyprowadzi¢ oddzielny obieg na budynek
pomocniczy. Transport ciepta pomiedzy budynkami nalezy wykona¢ za pomoca rur preizolowanych
DUO [J150 SDR11, 2x[125 PE-Xa. Instalacje wprowadzi¢ do budynku pomocniczego zgodnie z cze-
Scig graficzna.

Wykop pod instalacje c.o. zasilajgcg budynek pomocniczy nalezy wykonac¢ zgodnie z planem sytu-
acyjnym oraz profilem podtuznym i zaleceniami producenta rur preizolowanych.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wykonaé recznie.
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Dno wykopu zaopatrzy¢ w 10 cm warstwe piasku bez kamieni, ktérg nalezy zagesci¢ (min 94%) za-
nim zostang utozone w nim rury. Po utozeniu rur wszystkie podktadki i inne ciata obce jak kamienie,
asfalt, bryly gliny lub podobne nalezy usung¢, a rury pokry¢ 10 cm warstwg piasku bez kamieni —
piasek ten nalezy zagesci¢ (min 94%). Nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawczg i wykop zasypac zie-
mig niezawierajgcg duzych kamieni.

Po ulozeniu i wigczeniu calego odcinka instalacji podziemnej z odcinkiem w pom. pompy ciepta na-
lezy przeprowadzi¢ prébe szczelhosci na zimno pod cisnieniem 1,0 MPa. Probe uwaza sie za prawi-
dtowg jezeli w ciggu 30 min nie stwierdzono spadku cisnienia.

Ptukanie odcinka doziemnego instalacji ciepta wykona¢ zgodnie z wymogami PN-77/M-34031.
Ptukanie uznaje sie za pozytywne, jezeli ilos¢ zanieczyszczen w wodzie nie przekracza 5 mg/l.

Nie przewiduje sie odwodnienia projektowanego odcinka zasilajgcego w ciepto budynek pomocni-
czy. Odpowietrzenie tego odcinka nastgpi poprzez rozdzielacz w pomieszczeniu pompy ciepta oraz
instalacje wewnetrzng w przebudowywanym budynku pomocniczym.

W budynku pomocniczym nalezy wykona¢ instalacje grzewczg podtogowg zasilang z pomieszcze-
nia pompy ciepta — obieg 2 (5 kW,). Petle ogrzewania podtogowego nalezy wyprowadzac z rozdzie-
lacza lokalizowanego w przedsionku w szafce natynkowej. Nalezy zastosowaé rozdzielacze nie-
rdzewne z przeptywomierzami 0-5 I/min.

Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w zespdt mieszajgco-pompujacy. Pozwala on uzyskaé stalg regula-
cje temperatury zasilania. Kompaktowy zespét mieszajgco-pompujgcy moze by¢ podtgczony bezpo-
srednio do 1-calowego rozdzielacza obwodow grzewczych, wykonanego ze stali nierdzewnej lub
mosigdzu. Urzgdzenie jest wstepnie zmontowane i sprawdzone. Elektroniczna pompa jest zgodna z
wymogami dyrektywy ErP 2013 i 2015. Mozliwa jest modyfikacja zespotu poprzez wymiane gtowicy
termostatu z rurka kapilarng na sprzedawany oddzielnie sitownik 230 V lub sitownik GLT 24 V z sy-
gnhalem sterujgcym 0-10 V i wykorzystanie urzgdzenia jako stacji regulacji temperatury. Zespot mie-
Szajgco-pompujacy moze woéwczas by¢ sterowany przez zewnetrzny regulator.

Dylatacje nalezy stosowac przy diugosciach bokéw ptyty > 8 m lub przy stosunku bokow a/b > %5,
ponad szczelinami dylatacyjnymi budynku, przy wielu uskokach ptyty grzewczej. Obwody rur nalezy
utozy¢ w taki sposoéb, aby w zadnym przypadku nie przebiegaly przez szczeliny dylatacyjne. Jedynie
przewody podigczeniowe mogg przechodzi¢ przez dylatacje. Kazda petla wychodzaca z rozdziela-
cza musi mie¢ mozliwos¢ regulacji hydraulicznej. Petle grzewcze wykonac¢ z rury PE-Xa o srednicy
17x2,0 mm z warstwg antydyfuzyjng. Stosowac ztgczki z mosigdzu niklowanego lub ocynkowanego,
technika tgczenia typu tuleja zaciskowa. Gwarancja producenta musi obejmowaé potgczenia wyko-
nane w podtodze grzewczej za pomocg systemowych ztgczek. System regulacji wyposazy¢ w regu-
latory temperatury pomieszczen z mozliwoscig czasowego obnizenia temperatury.

Rury uktada¢ na plycie systemowej, mocowanie rur za pomocg szpilek i urzgdzenia do szpilek. Uto-
zone rury mocowane sg do piyty specjalnymi szpilkami. Bardzo dobra wytrzymatosé szpilek na wy-
rwanie wynosi do 8 kg sity dziatajgcej w pionie i wynika ze specjalnej konstrukcji szpilek i ptyty syste-
mowej.

Zastosowane na ogrzewanie podtogowe rury wykonane sg z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH 13-
czona za pomocg zlgczek oraz tulei mosieznej zaciskanej osiowo. Zigczki oraz tuleja muszg posia-
da¢ powtoke niklowang lub ocynk. Rury nie mozna stosowaé¢ do wody pitnej. Zaleca sie temperature
zasilania wynoszgcag do 70°C przy nadci$nieniu roboczym wynoszgcym 3 bar. Maksymalne ci$nienie
robocze wynosi 6 bar przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszgcej 90°C. Krétkotrwate
(przy zaktéceniach) dopuszczalne sg temperatury do 100°C. Rura grzewcza spetnia wymagania nor-
my PN-EN ISO 15875-2, zlgczki spetniajg norme PN-EN ISO 15872-3.Parametry wody w instalacji
C.0. (na wyjsciu z pompy ciepta 60/45°C).
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5.14. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. W najwyzszym miejscu kazdego pomieszczenia
przewidziano montaz anemostatow wywiewnych (lub kratek wywiewnych) na kanale wentylacyjnym
0110 wyprowadzonym bezposrednio przez dach, zakonczonym kominkiem wywiewnym min. 05m
nad pokryciem. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych
0 wydajnosci 30m3/h.

Nalezy zastosowaC samoczynny, cisnieniowy nawiewnik powietrza zewnetrznego wyposazony w
reczng przepustnice precyzyjnego nastawu wielkosci strumienia powietrza.

Nawiewnik sktada sie z czesci montowanych w pomieszczeniu : nawiewnika wlasciwego zawierajg-
cego mechanizm umozliwiajgcy dobor jednego z pieciu strumieni powietrza oraz czerpni montowa-
nej na zewnatrz (okap w réznych wersjach ttumienia i wlasciwosci pracy).

5.15. Uwagi ogolne do specyfikacji materiatowej.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych produ-
centéw jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac jako stuzgce do okresle-
nia parametréw przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne
jest zastosowanie urzadzen i materialtdbw rownowaznych pochodzgcych od innych wytwoércow z za-
strzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie nie-
zbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatléw i
technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobdr, a zakresie jego
obowigzkow znajdowac¢ sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy urzg-
dzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wyko-
nanych robot z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych
jakos$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami produ-
centéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wy-
konawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybcie;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla zamontowanych urzgdzen - 1 szt.

- dla rurociggow - 1 mb

Obmiaru robot nalezy dokonac na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wy-
konania i odbioru robdét.

8. Odbidr robdbt.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

c) odbidr ostateczny koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robo6t oraz ilosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior powyzszych ro-

b6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-

mowania ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow za-

wierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robot, ustalonych w warun-

kach kontraktu, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioru czesciowego.

Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru

koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od dokumen-
tacji projektowej uzgodnionymi wczesniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg ptatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokot koncowy wykonania ro-
bét. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwi gzane

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z pOzniej-
szymi zmianami)

2) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z p6z-
niejszymi zmianami)

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).
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4) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130,
po0z.1387)

6) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z pOzniejszymi zmianami)

7) ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywa-
nia rob6t budowlanych

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow jakosci
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0goInych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzagdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przestawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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