



Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
pow. płoński, woj. mazowieckie



Naruszewo, dn. 09.06.2016 r.

RSG.271.4.7.2016

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (BZP ogłoszenie o zamówieniu nr 92688-2016 z dn. 15.04.2016)

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164), Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I. Zmiana treści SIWZ

Rozdział III pkt 26 lit. b)

W SIWZ jest:

- b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

W SIWZ po zmianie powinno być:

- b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Rozdział XVII pkt 3 lit. a) i b)

W SIWZ jest:

- a) **Maksymalny** zaoferowany okres gwarancji nie może przekraczać **60 miesięcy** od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.
- b) **Minimalny** zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż **36 miesięcy** od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaproponuje krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.

W SIWZ po zmianie powinno być:

- a) **Maksymalny** zaoferowany okres gwarancji nie może przekraczać **60 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.
- b) **Minimalny** zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż **36 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie.

W SIWZ jest:

8. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową** (ważną w terminie do odbioru końcowego), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia **na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000, 00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem usługi, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

W SIWZ po zmianie powinno być:

8. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia **na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000, 00 zł** (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem usługi, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy wystawionej na czas krótszy niż okres realizacji zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy, przed wygaśnięciem obowiązującej polisy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aneks do polisy lub inną polisę zawartą na nie gorszych warunkach w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej poświadczonej „Za zgodność z oryginałem”.

Rozdział XXXIII poprzez rozszerzenie SIWZ o następujące załączniki

Nr załącznika do SIWZ	Tytuł
1	Formularz oferty cenowej w trybie przetargu nieograniczonego
...	...
23	Ostateczna decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
24	Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
25	Specyfikacja techniczna nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA11
26	Specyfikacja techniczna podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
27	Specyfikacja techniczna bariery ochronnej stalowej
28	Specyfikacja techniczna przepustów z rur HDPE
29	Specyfikacja techniczna oznakowania aktywnego
30	Specyfikacja techniczna ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego

II. Zmiana treści Załączników do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt 7

W Załączniku do SIWZ jest:

7. Udzielamy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały **gwarancji w ilości** **miesiące (słownie: miesiące)** liczonych od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego (zgodnie z wzorem zawartym w **(Załączniku Nr 8 do SIWZ)**).

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

7. Udzielamy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały **gwarancji w ilości** **miesiące (słownie: miesiące)** liczonych od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót (zgodnie z wzorem zawartym w **Załączniku Nr 8 do SIWZ)**).

Załącznik Nr 1 do SIWZ pkt 10

W Załączniku do SIWZ jest:

10. Akceptujemy sposób i termin płatności fakturą końcową po zrealizowaniu całości zamówienia, (dokonaniu odbioru robót i sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

10. Akceptujemy sposób i termin płatności fakturą końcową po zrealizowaniu całości zamówienia, (dokonaniu odbioru robót i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót) w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Załącznik Nr 9 do SIWZ §3 ust. 3 lit. b)

W Załączniku do SIWZ jest:

- b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

- b) złoży wniosek o udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu do właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

Załącznik Nr 9 do SIWZ §4 ust. 20

W Załączniku do SIWZ jest:

20. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ważnej w terminie do odbioru końcowego), a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000, 00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia.

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

20. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 500 000, 00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urzędnika oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy wystawionej na czas krótszy niż okres realizacji zamówienia, wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy, przed wygaśnięciem obowiązującej polisy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu aneks do polisy lub inną polisę zawartą na nie gorszych warunkach w terminie 7 dni przed upływem terminu ważności polisy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej poświadczonej „Za zgodność z oryginałem”.

Załącznik Nr 9 do SIWZ §6 ust. 4

W Załączniku do SIWZ jest:

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi **fakturą końcową** - po zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi **fakturą końcową** - po zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po protokolarnym odbiorze końcowym robót objętych przedmiotem zamówienia i złożeniu przez Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

Załącznik Nr 9 do SIWZ §6 ust. 6 lit. a)

W Załączniku do SIWZ jest:

- a) bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych,

W Załączniku do SIWZ po zmianie powinno być:

- a) protokół odbioru końcowego robót budowlanych,

Zmiana treści istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.

Zamawiający zamieszcza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na własnej stronie internetowej <http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl> w dniu 09.06.2016 r., na której udostępniona jest również SIWZ.