



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” realizowane jest zgodnie z Umową o przyznanie pomocy nr 01307-6935-UM072233/18 podpisaną z Województwem Mazowieckim w dn. 08.04.2019 r w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A

09-152 Naruszewo

pow. płoński, woj. mazowieckie

Naruszewo, dn. 23.12.2019 r.

RSG.271.6.11.2019

Informacja z otwarcia ofert w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Naruszewo z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo zamieszcza na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dn. 23.12.2019 r. o godz. 10⁰⁵ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 572 000, 00 zł brutto.

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach

Nr oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Termin wykonania	Okres gwarancji (w miesiącach)	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	P.H.U. TYMBUD Wojciech Szwech Maszewo Duże ul. Dębowa 37, 09 – 400 Płock	674 040, 00	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
2.	P.H.U. PREMIUM Marcin Pijanowski ul. Warszawska 17, 06 – 456 Ojrzeń	661 740, 00	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
3.	Usługi Remontowo – Budowlane „Arbud” Kaszuba Arkadiusz ul. Tadeusza Kościuszki 16 06 – 100 Pułtusk	733 333, 33	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4.	Lider konsorcjum: Comfort-Therm Łukasz Krawczyk Wróblewo Osiedle 11/17 09 – 152 Naruszewo Partner konsorcjum: Comfort-Therm Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9B, 09 – 100 Płońsk	544 444, 77	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie pn. „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” realizowane jest zgodnie z Umową o przyznanie pomocy nr 01307-6935-UM072233/18 podpisaną z Województwem Mazowieckim w dn. 08.04.2019 r w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

5.	W&W Budownictwo Willma Piotr ul. K. K. Baczyńskiego 1/38 09 – 410 Płock	710 382, 46	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
6.	Remontex Budownictwo Remonty Wykończenia Mariusz Kinalski ul. Wschodnia 18, 09 – 400 Płock	744 541, 34	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
7.	Dach Max Bis Klaudia Ziółkowska Osiek 12A, 09 – 226 Zawidz	607 618, 56	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
8.	Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Głowiński ul. Długa 4A lokal 25 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki	1 238 607, 53	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
9.	KSK Budownictwo Krzysztof Kośmider ul. Wspólna 23, 09 – 200 Sierpc	630 990, 00	30.06.2020 r.	60	Fakturą końcową (po dokonaniu odbioru prac budowlanych oraz sporządzeniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) płatną w terminie 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury do rozliczenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp – wg wzoru **Załącznik nr 8 do SIWZ**. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Tomasz Konczewski

Sporządziła:
Izabela Krztoń