FORMULARZ  OFERTOWY

 Przebudowa drogi gminnej przez wieś STACHOWO

od km 0+228 do km 0+527 o długości  299 mb
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+228 do km 0+527     
Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 2km 

drzewa o średnicy 56-65cm 

wg wykazu drzew

J.w. lecz o średnicy 96-105cm

wg wykazu drzew

J.w. lecz o średnicy 116-125cm

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków

wg wykazu drzew

Podcięcie drzew z gałęzi znajdujących się w pasie drogowym na wysokość 3,5m

wg wykazu drzew

II. ODWODNIENIE
Wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC 

o średnicy 40cm  w km 0+520

wg projektu zagospodarowania

Wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC 

o średnicy 60cm 

wg projektu zagospodarowania (droga boczna)

Odnowa rowów poprzez ich podczyszczenie na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku na odl. 1km i rozplantowanie na odkładzie 

km 0+228 – 0+527

      299 x 2 = 598 + 10 (do i od przep.)  = 608

III.PODBUDOWA   

Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach  na głębokość 25cm 

z odwiezieniem gruntu na odl. 0,5km 

i rozplantowaniem na odkładzie

wg wykazu poszerzeń

Ręczne plantowanie dna koryta w gruncie 

kat. III i mechaniczne zagęszczenie 

jak w poz. 10

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 

grub. 10cm na poszerzeniach 

jak w poz. 10

Wykonanie podbudowy z pospółki na 

poszerzeniach warstwą grub. 15cm 

jak w poz. 10

Dowóz  pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 8cm na całej szerokości podbudowy 

km 0+228 – 0+527

      299 x 4,80 x 0,08 = 114,82

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem 

grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa

km 0+228 – 0+527

299 x 4,80 = 1435,20 + skrzyżowanie na KT – 18,8  = 1454

IV. NAWIERZCHNIA    

Oczyszczenie  mechanicznie  podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową

w ilości 0,7kg/m2

jak w  poz. 15

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm  z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm 

wg normy PN-S-96025

km  0+228 – 0+527

299 x 4,60 = 1375,40 + skrzyż. 18,80=1394,20

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 17

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 

km 0+228 – 0+527

299 x 4,50 = 1345,50 +  skrzyż  18,80 = 1364

V.POBOCZA I  ZJAZDY

Ułożenie rur PVC o średnicy 30cm pod zjazdami 

wg wykazu zjazdów 

w km 0+388 strona lewa

w km 0+388 strona prawa

                   2 x 5,0 = 10m

Ustawienie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych na zjazdach 

                  2 x 2 = 4

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm  km 0+228 – 0+527

      299 x 1,0 x 2 = 598

VI. OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową.

Wg projektu zagospodarowania
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