SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Do projektu ,Projekt remontu Zespotu Szk6t w Nacpolsku w zakresie
poprawy efektywnosci energetycznej placéwki, dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk

gm. Naruszewo”.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45331000-6.
INSTALACJA CIEPtEJ WODYUZYTKOWEJ - CPV 45332200-5.

Dziat 1: Wstep:
Tematem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu ,Projekt remontu
Zespotu Szkét w Nacpolsku w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej placéwki,

dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk gm. Naruszewo”.
Okreslenia podstawowe;

Instalacja centralnego ogrzewania — zespdt przewoddw, zaworow i urzgdzen

stuzgcych do rozprowadzenia ciepta w budynku.

Instalacja cieptej wody - zespot przewoddw, zawordw i urzgdzen stuzgcych do
doprowadzenia cieptej wody do punktéw sanitarnych.

Wodna préba cisnieniowa — préba polegajgca na wypetnieniu instalacji lub
urzgdzenia wodg pod okreslonym cisnieniem i w okreslonym czasie dla sprawdzenia

szczelnosci.

Dokumentacja budowlana — zestaw wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowg
zgodnie z Prawem Budowlanym w szczegolnosci projekty, uzgodnienia urzedow i
organow administracyjnych, decyzje organdw administracyjnych i budowlano-
technicznych, opinie techniczne, oswiadczenia oséb zwigzanych z budowg, protokoty
dotyczace budowy, oswiadczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie dotyczgce uzytych materiatéw, rozwigzan technicznych,

oraz dzienniki budowy.



Dziat 2: Obowigzki Wykonawcy

W ramach wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowej

obstugi budowy w:
1. Peing organizacje budowy

2. Zamowienie, transport i skladowanie materiatdw, odpowiedzialnos¢ za

materiaty i budowe.

3. Wykonanie prac budowlanych

1. Pelna organizacja budowy.

W ramach powyzszych prac Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
procesu budowy, czyli; oznakowania budowy, uzgodnienie i wytyczenie tras
komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarzgdzajgcym
terenem budowy, uzytkownikiem, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru.
Organizacja postepu prac, zaplecza socjalnego pracownikow, szkolenia i nadzoru

bhp, opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy rowniez zgtaszanie zauwazonych usterek
istniejgcych instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a zwigzanych lub nie,
z zakresem prac budowlanych — szczegdlnie w obrebie istniejgcego budynku.
Wykonawca nie moze zastaniaé sie niewiedzg czy ztymi obliczeniami, musi
doprowadzi¢ zadanie do okreslonego w umowie celu — uruchomienie i przekazanie
w uzytkowanie odpowiednich instalacji ktére sg w zakresie tego projektu.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji przez uprawnione
stuzby nadzoru budowlanego. Obowigzkiem wykonawcy jest zapoznac¢ sie z
projektem i budynkiem w rzeczywistosci, przed ztozeniem oferty. Wykonawca musi
uwzgledni¢ to, iz budynek jest istniejagcy i mogg pojawi¢ sie nieprzewidziane

przeszkody i koszty z tego wynikajgce obcigzajg wykonawce.



2. Zaméwienie, transport i skladowanie materialéw, odpowiedzialnosé za

materialy.

W ramach wykonania powyzszego projektu Wykonawca odpowiada za
zamowienie, transport oraz sktadowanie materiatow tak, aby nie doszto do ich
zniszczenia. Zamoéwienie materiatdbw ma by¢ wtasciwe do celu, jakiemu stuza.
Nalezy zabezpieczy¢ materiat przed kradziezg i zniszczeniem. Prace transportowe
tak organizowac, aby nie doszto do uszkodzenh budynku lub materiatow. Wszelkie
wady i uszkodzenia wynikte ze ztego zamowienia czy niewtasciwego transportu lub

sktadowania obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonanie prac budowlanych

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
— instalacje centralnego ogrzewania — wymiana w ,starej” czesci szkoty

— instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej dla sali gimnastycznej
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Zaprojektowano wymiane istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Istniejgca instalacja kwalifikuje sie do wymiany.

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona jest na dwie cze$ci.

Pierwsza czes¢ obejmuje starg szkote, w ktérej projektowana jest wymiana catej
instalacji centralnego ogrzewania. W starej czesci pozostajg bez wymiany czesci nad
kottownig — mieszkanie i przedszkole, ktora zostata wymieniona kilka lat temu.
Pozostang rowniez  wymienione  grzejniki  aluminiowe w  wydzielonych
pomieszczeniach szkoty.

Druga czes¢ szkoty =zasilana jest podziemnym przewodem preizolowanym
zasilajgcym czes¢ budynku z salg gimnastyczng i tagcznikiem.

Wszystkie czesci zasilane sg z rozdzielaczy w istniejgcej kottowni, wyposazonej w
dwa kotty na paliwo state z podajnikiem firmy P.P.H.U. Agmet typu KWS P o mocy 2x
110kW. Rozdziat na poszczegdlne czesci budynku nastepuje przez Kkolektor

rozdzielczy usytuowany w Kkottowni. Instalacja kottowni, oraz kotlty, nie wymaga

3



wymiany. Kotlownia zostata wykonana ok. 2006 roku.

Projektuje sie przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplenia budynku szkoty)
oraz poprawy sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaz zaworow
grzejnikowych z glowicami termostatycznymi. Poniewaz instalacja jest skorodowana w
czesci w kanatach podposadzkowych projektuje sie wymiane instalacji co w starej
czesci budynku. Poniewaz czes¢ grzejnikdw wymieniona jest na grzejniki aluminiowe,
nowe grzejniki projektuje sie tez aluminiowe, czionowe typu np. G500F. Nowe
grzejniki usytuowane zostang pod oknami w pomieszczeniach w miejscu istniejgcych
grzejnikdw. WielkoS¢ grzejnikow zostata ponownie dobrana do nowych mocy w
pomieszczeniach, po termomodernizacji. Grzejniki zostaty zaprojektowane na
parametry instalacji 85/70°C. Grzejniki zostang wyposazone w zawory termostatyczne
oraz zawory powrotne. Zasilanie grzejnikbw wykonane zostanie z 19 piondw
zasilanych z dwoch przewodow umieszczonych w kanatach technicznych
podposadzkowych, znajdujgcych sie pod budynkiem — z obu stron budynku. Wymiana
instalacji obejmuje podejscia pod grzejniki, piony, poziomy w kanatach technicznych

az do rozdzielaczy w kottowni.



Zestawienie grzejnikow do montazu.

PARTER
Pomieszczenie Opis grzejnika
SP0_01 — Gabinet zaje¢ praktycznych G500f 15 elem.
o G500f 15 elem.
SP0_02 - sala zaje¢ praktycznych G500f 15 elem.
o G500f 15 elem.
SP0_03 - sala zajec¢ praktycznych G500f 15 elem.
SP0_04 — dyrektor G500f 15 elem.
SPO_05 — sekretariat G500f 15 elem.

SP0_06 — zastepcza sala gimnastyczna

G500f 10 elem.
G500f 10 elem.
G500f 10 elem.
G500f 10 elem.
G500f 10 elem.

SPO0_07 — sala fizyki

G500f 15 elem.
G500f 15 elem.

SPO0_08 — korytarz

G500f 10 elem.
G500f 10 elem.

G500f 10 elem.

SP0 09 - sklepik G500f 10 elem.
SP0_10 — V-ce dyrektor G500f 8 elem.
SP0 11 — WC chtopcow G500f 10 elem.
SP0_12 — WC dziewczat G500f 10 elem.
SP0 14 — korytarz G500f 20 elem.
. G500f 15 elem.

SPO_15 — stotéwka G500f 15 elem.
: G500f 15 elem.

SPO_16 — kuchnia G500f 15 elem.
SP0_16 — magazyn G500f 5 elem.

Suma 38 kW




PIETRO |

Pomieszczenie Opis grzejnika

G500f 15 elem.
SP1_01 - sala lekcyjna G500f 15 elem.
G500f 15 elem.

G500f 15 elem.

SP1_02 — sala lekcyjna G500f 15 elem.

G500f 15 elem.

SP1_03 — sala lekcyjna G500f 15 elem.

G500f 15 elem.
SP1_04 - sala lekcyjna G500f 15 elem.
G500f 15 elem.

G500f 15 elem.
SP1_05 — sala lekcyjna G500f 15 elem.
G500f 15 elem.

G500f 15 elem.

SP1_06 — sala lekcyjna G500f 15 elem.

G500f 10 elem.

SP1_07 — korytarz G500f 10 elem.

G500f 15 elem.

SP1_08 — korytarz G500f 15 elem.
G500f 15 elem.
SP1_09 — sala sprzetu G500f 10 elem.
SP1 10 — WC chtopcéow G500f 10 elem.
SP1 11— WC dziewczat G500f 10 elem.
SP1_12 — klatka schodowa G500f 10 elem.
G500f 15 elem.
. G500f 15 elem.
SP1_13 — rekreacja G500f 15 elem.
G500f 15 elem.
SP1_14 — pokdj nauczycielski G500f 15 elem.
SP1_ 15 — gabinet pomocy naukowych G500f 15 elem.
Suma 47kW
Parter 38 kW
Pietro 47 kW
suma ok. 85 kW

Nalezy wykonac¢ kanat wentylacyjny z tazienki w bibliotece do istniejgcej Sciany

na klatce schodowe;.

Wytyczne dla branz

Branza budowlana: Nalezy wykona¢ otwory, bruzdy i wneki w scianach. Nalezy

wykonac¢ kanaliki na przewody w posadzce a po utozeniu wykonac zalanie ich
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jastrychem ze zbrojeniem siatka stalowa.

Proba szczelnosci

Po zakohczeniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie
0,90 MPa zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalacje uwaza sie za szczelng,

jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowsq, az
do stwierdzenia czystego wyptywu. Przed oddaniem budynku do uzytkowania

wykona¢ nadania bakteriologiczne wody.

Wytyczne dla montazu

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadaé aprobaty lub
certyfikaty do stosowania w budownictwie. Stosowaé sie do zasad bezpieczenstwa,
warunkow technicznych odbioru roboét sanitarnych, wymagan producentow urzgdzen i

materiatéw uzytych na budowie.
Wtyczne elektryczne :

Nalezy wykonac¢ zasilanie pompy ciepta w pomieszczeniu rozdzielni, na zapleczu

sali gimnastyczne;j.
Pompa ciepta 2,0 kW — 220/50Hz
dodatkowe grzatki 2x 3,0kW — 400/50Hz
Nalezy wykonacC okablowanie urzgdzen w rozdzielni ciepta termostatow, pomp,
czujnikéw itp.:
— gniazdo z regulatorem czasowym zasilajgce pompe cyrkulacyjng cwu —
100W;
— zasilanie obiegu pompy ciepta — 150W;,
— zasilanie pompy fadowania cwu — 150W;
— termostat zbiornika cieptej wody uzytkowej;
— termostat temperatury rozdzielacza co;
— gtowica zaworu regulacyjnego odcinajgcego co;

— termostat temperatury zewnetrznej.



Wytyczne konstrukcyjno - budowlane:

Nalezy wykonacC konstrukcje wsporczg pod zasobniki cieptej wody uzytkowej w

garazu zasobniki 2x250L o masie okoto 2x400kg kazdy.

Wykonaé konstrukcje wsporczg pod modut wewnetrzny pompy ciepta wraz z

pompami ponad rozdzielaczami w sali gimnastycznej.

Kanat przetazowy o wymiarach 80x88cm. Otworzy¢ wiazy do kanatéw

podposadzkowych, zdemontowac istniejgce podpory rur w kanatach.

W kanalie w piwnicy wykona¢ wsporniki dla przewoddw centralnego ogrzewania.
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Projektuje sie centralny uktad cieptej wody dla czesci budynku obejmujgcego sale
gimnastyczng. W pomieszczeniu garazu projektuje sie zainstalowanie dwoch
zasobnikéw cieptej wody pojemnosci ok. 2x250L. Ciepta woda zostanie
doprowadzona do pomieszczen sanitarnych i umywalek istniejgcych obecnie,
usytuowanych w tej czesci budynku, oraz do planowanej przysztej rozbudowy, ktéra

obejmowac bedzie prysznice jako zaplecze sali gimnastycznej.

Na zewnetrznej Scianie sali gimnastycznej zainstalowana zostanie powietrzna
pompa ciepta. Pompa ciepta wykorzystywana bedzie do przygotowania cieptej wody
uzytkowej w zakresie temperatur do 0°C. Przy temperaturach ponizej 0°C, do
podgrzewu cieptej wody zostanie wykorzystana gorgca woda z instalacji centralnego
ogrzewania. Taki mieszany uktad zapewni najwyzszg sprawnos$¢ ekonomiczng
podgrzewu cieptej wody.

Pompa ciepta posiada mozliwo$s¢ nadzoru pracy takiego uktadu. Dla temperatur
zewnetrznych ponizej 0°C, wytgczana zostanie pompa ciepta. Dla temperatury wody
grzewczej w instalacji c.o. na poziomie 50°C wigczona zostanie pompa fadujgca

zasobnik z uktadu centralnego ogrzewania budynku.

Zastosowana pompa ciepta to elektryczna sprezarkowa pompa ciepta, sktadajgca
sie z jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej, do przygotowania cwu o mocy
cieplnej 4,5kW (dla parametrow -7°C/+45°C). Zasobniki cwu bedg potgczone
szeregowo, pierwszy bedzie zasobnik 250L ogrzewany przez pompe ciepta, drugi
ogrzewany przez zasilanie z kottowni o pojemnosci 250L. Projektuje sie wykonanie

instalacji cyrkulacji wody cieptej.



Wo Wo
Przybory wypt| da da
Sanitarne llos¢ Urzgdzen yw | zimna | ciepta
0,6 0,6
Umywalka 9 0,07] 3 3
Natrysk 12 0,15 1,8 1,8
Miska 0,9
ustepowa 7 0,13 1
Pisuar 1 0,3 0,3
Zawor
czerpalny 4 0,3 1,2
4,8 24
4 6

Obliczenia ilosci cieptej wody

llos¢ odbiornikéw cieptej wody

Istniejgce umywalki — 4 szt (4x 0,07 L/s )
Projektowane urzgdzenia w dalszej rozbudowie
Umywalki — 2szt. (2x 0,07 L/s )

Prysznice — 3szt. (2x0,15L/s )

Suma wspotczynnikoéw — 0,87 L/s

Przeptyw obliczeniowy — 0,82 L/s

Obliczeniowa ilos¢ cieptej wody w czasie 10 godzin — 1200 L / dzien
(6x30L+3x150L/dzien)

Wymagana moc urzadzenia grzewczego pompy ciepfa i wezownicy w zasobniku
4,5 kW.

W okresie niskich temperatur (ponizej zera) i wysokich temperatur wody z kottowni
ogrzewanie cwu realizowane bedzie z instalacji c.o. z kottowni.

Zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng tadujgcg DN15, o wysoko$ci sprezu 2m, po
stronie instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z regulatorem czasowym.

Instalacje wodociggowg w budynku wykonaé z rur typu pex-al-pex. Gtéwne ciggi
powinny byC¢ zaizolowane termicznie. lzolacje termiczne rurociggéw cieptej wody

uzytkowej piankg poliuretanowg zgodnie z Polskimi Normami:
- Srednice DN15-DN20: 20mm
- srednice Dn25-DN32: 30mm

- Srednice >Dn32: izolacja réwna srednicy wewnetrznej rury.



Dziat 3: Zakonczenie prac budowlanych

Koncowe sprzatanie terenu

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzie¢ sprzatanie koncowe
terenu i budynku przez wywiezienie pozostatych lub zdemontowanych materiatow,
sprawdzenie czy pomieszczenia, w ktorych wykonywano prace sg w takim samym

stanie jak przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzen.

Kontrola jakosci robot i kontrola dziatania instalacii

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce dziatania:

Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji z projektem w zakresie

materiatdw, ich ilosci oraz wtasciwosci.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z

zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacje.
Sprawdzenie czystosci instalaciji.
Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

Sprawdzenie poziomu natezenia dzwieku, sprawdzenie  elementow

antywibracyjnych na instalacji i przy posadowieniu wentylatorow.

Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji cisnien i Kkontrola ustawien

automatycznych.

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji i obiektu Inwestorowi

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej — zmiany projektowe, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
branzy instalacyjnej, podpisane przez uprawnione osoby, w szczegdlnosci protokoty
préb cisnieniowych , pomiaréw wydajnosci , protokoty wtasciwego wykonania prac

zanikajgcych, jak utozenie przewoddéw pod tynkiem, w ziemi, pod posadzkg itp.
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Nalezy przekaza¢ nastepujgcg dokumentacje:

Dokumentacja wszelkich materiatéw i urzgdzen wykorzystanych w trakcie budowy,

certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja dotyczgca eksploatacji i konserwacji urzgdzen i instalacji w
szczegolnosci instrukcje obstugi, eksploatacji, wykazy czesci zamiennych, wykazy

elementow sktadowych, schematy elektrycznych potgczen.

Raport potwierdzajgcy przeprowadzenia przeszkolenia stuzb eksploatacyjnych
budynku w zakresie obstugi, konserwacji eksploatacji oraz reagowania na stany

alarmowe.
Dziennik budowy i oswiadczenia kierownika robot.

Protokolarnie nalezy przekaza¢ dokumentacje do Inwestora.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
czerwca 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa.

PN-91/M-59910 - Sie¢ wodociggowa. Montaz licznikow zuzycia wody.
PN-81/B-10700,01,02 - Wewnetrzne instalacje sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Wymagania i proby odbiorcze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ |l.

Instalacje sanitarne i przemystowe.
PN-00/B-02421: 1zolacja cieplna.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — z

pdzniejszymi zmianami
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