
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Do projektu „Projekt remontu Zespołu Szkół w Nacpolsku w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej placówki, dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk 

gm. Naruszewo”. 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45331000-6. 

INSTALACJA CIEPŁEJ WODYUŻYTKOWEJ - CPV 45332200-5. 

 

Dział 1: Wstęp: 

Tematem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu „Projekt remontu 

Zespołu Szkół w Nacpolsku w zakresie poprawy efektywności energetycznej placówki, 

dz. nr ewid. 48/4 Nacpolsk gm. Naruszewo”.  

Określenia podstawowe; 

Instalacja centralnego ogrzewania – zespół przewodów, zaworów i urządzeń 

służących do rozprowadzenia ciepła w budynku. 

Instalacja ciepłej wody - zespół przewodów, zaworów i urządzeń służących do 

doprowadzenia ciepłej wody do punktów sanitarnych. 

Wodna próba ciśnieniowa – próba polegająca na wypełnieniu instalacji lub 

urządzenia wodą pod określonym ciśnieniem i w określonym czasie dla sprawdzenia 

szczelności. 

Dokumentacja budowlana – zestaw wszystkich dokumentów związanych z budową 

zgodnie z Prawem Budowlanym w szczególności projekty, uzgodnienia urzędów i 

organów administracyjnych, decyzje organów administracyjnych i budowlano-

technicznych, opinie techniczne, oświadczenia osób związanych z budową, protokoły 

dotyczące budowy, oświadczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie dotyczące użytych materiałów, rozwiązań technicznych, 

oraz dzienniki budowy. 
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Dział 2: Obowiązki Wykonawcy 

 

W ramach wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej 

obsługi budowy w:  

1. Pełną organizacje budowy  

2. Zamówienie, transport i składowanie materiałów, odpowiedzialność za 

materiały i budowę.  

3. Wykonanie prac budowlanych 

   

1. Pełna organizacja budowy.  

 

W ramach powyższych prac Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

procesu budowy, czyli; oznakowania budowy, uzgodnienie i wytyczenie tras 

komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarządzającym 

terenem budowy, użytkownikiem, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru. 

Organizacja postępu prac, zaplecza socjalnego pracowników, szkolenia i nadzoru 

bhp, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Do obowiązku Wykonawcy należy również zgłaszanie zauważonych usterek 

istniejących instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a związanych lub nie, 

z zakresem prac budowlanych – szczególnie w obrębie istniejącego budynku. 

Wykonawca nie może zasłaniać się niewiedzą czy złymi obliczeniami, musi 

doprowadzić zadanie do określonego w umowie celu – uruchomienie i przekazanie 

w użytkowanie odpowiednich instalacji które są w zakresie tego projektu.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji przez uprawnione 

służby nadzoru budowlanego. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się z 

projektem i budynkiem w rzeczywistości,  przed złożeniem oferty. Wykonawca musi 

uwzględnić to, iż budynek jest istniejący i mogą pojawić się nieprzewidziane 

przeszkody i koszty z tego wynikające obciążają wykonawcę. 
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2. Zamówienie, transport i składowanie materiałów, odpowiedzialność za 

materiały.  

 

W ramach wykonania powyższego projektu Wykonawca odpowiada za 

zamówienie, transport oraz składowanie materiałów tak, aby nie doszło do ich 

zniszczenia. Zamówienie materiałów ma być właściwe do celu, jakiemu służą. 

Należy zabezpieczyć materiał przed kradzieżą i zniszczeniem. Prace transportowe 

tak organizować, aby nie doszło do uszkodzeń budynku lub materiałów. Wszelkie 

wady i uszkodzenia wynikłe ze złego zamówienia czy niewłaściwego transportu lub 

składowania obciążają Wykonawcę. 

 

3. Wykonanie prac budowlanych 

 

Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

 instalację centralnego ogrzewania – wymiana w „starej” części szkoły 

 instalację centralnej ciepłej wody użytkowej dla sali gimnastycznej 
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Zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 

Istniejąca instalacja kwalifikuje się do wymiany. 

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona jest na dwie części. 

Pierwsza część obejmuje starą szkołę, w której projektowana jest wymiana całej 

instalacji centralnego ogrzewania. W starej części pozostają bez wymiany części nad 

kotłownią – mieszkanie i przedszkole, która została wymieniona kilka lat temu. 

Pozostaną również wymienione grzejniki aluminiowe w wydzielonych 

pomieszczeniach szkoły. 

Druga część szkoły zasilana jest podziemnym przewodem preizolowanym 

zasilającym cześć budynku z salą gimnastyczną i łącznikiem. 

Wszystkie części zasilane są z rozdzielaczy w istniejącej kotłowni, wyposażonej w 

dwa kotły na paliwo stałe z podajnikiem firmy P.P.H.U. Agmet typu KWS P o mocy 2x 

110kW. Rozdział na poszczególne części budynku następuje przez kolektor 

rozdzielczy usytuowany w kotłowni. Instalacja kotłowni, oraz kotły, nie wymagą 
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wymiany. Kotłownia została wykonana ok. 2006 roku.  

Projektuje się przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplenia budynku szkoły) 

oraz poprawy sprawności instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów 

grzejnikowych z głowicami termostatycznymi. Ponieważ instalacja jest skorodowana w 

części w kanałach podposadzkowych projektuje się wymianę instalacji co w starej 

części budynku. Ponieważ część grzejników wymieniona jest na grzejniki aluminiowe, 

nowe grzejniki projektuje się też aluminiowe, członowe typu np. G500F. Nowe 

grzejniki usytuowane zostaną pod oknami w pomieszczeniach w miejscu istniejących 

grzejników. Wielkość grzejników została ponownie dobrana do nowych mocy w 

pomieszczeniach, po termomodernizacji. Grzejniki zostały zaprojektowane na 

parametry instalacji 85/70˚C. Grzejniki zostaną wyposażone w zawory termostatyczne 

oraz zawory powrotne. Zasilanie grzejników wykonane zostanie z 19 pionów 

zasilanych z dwóch przewodów umieszczonych w kanałach technicznych 

podposadzkowych, znajdujących się pod budynkiem – z obu stron budynku. Wymiana 

instalacji obejmuje podejścia pod grzejniki, piony, poziomy w kanałach technicznych 

aż do rozdzielaczy w kotłowni.  



 5

Zestawienie grzejników do montażu.  

 
 PARTER 

Pomieszczenie Opis grzejnika 

SP0_01 – Gabinet zajęć praktycznych G500f 15 elem. 

SP0_02 – sala zajęć praktycznych 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP0_03 – sala zajęć praktycznych 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP0_04 – dyrektor G500f 15 elem. 

SP0_05 – sekretariat G500f 15 elem. 

SP0_06 – zastępcza sala gimnastyczna 

G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 

SP0_07 – sala fizyki 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP0_08 – korytarz 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 

SP0_09 - sklepik G500f 10 elem. 

SP0_10 – V-ce dyrektor G500f 8 elem. 

SP0_11 – WC chłopców G500f 10 elem. 

SP0_12 – WC dziewcząt G500f 10 elem. 

SP0_14 – korytarz G500f 20 elem. 

SP0_15 – stołówka 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP0_16 – kuchnia 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP0_16 – magazyn G500f 5 elem. 

 Suma 38 kW 
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 PIĘTRO I 

Pomieszczenie Opis grzejnika 

SP1_01 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_02 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_03 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_04 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_05 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_06 – sala lekcyjna 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_07 – korytarz 
G500f 10 elem. 
G500f 10 elem. 

SP1_08 – korytarz 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_09 – sala sprzętu G500f 10 elem. 

SP1_10 – WC chłopców G500f 10 elem. 

SP1_11 – WC dziewcząt G500f 10 elem. 

SP1_12 – klatka schodowa G500f 10 elem. 

SP1_13 – rekreacja 

G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 
G500f 15 elem. 

SP1_14 – pokój nauczycielski G500f 15 elem. 

SP1_15 – gabinet pomocy naukowych G500f 15 elem. 

 Suma 47kW 

 
Parter 38 kW 

Piętro 47 kW 

suma  ok. 85 kW 

 

 
Należy wykonać kanał wentylacyjny z łazienki w bibliotece do istniejącej ściany 

na klatce schodowej. 

 

Wytyczne dla branż 

Branża budowlana: Należy wykonać otwory, bruzdy i wnęki w ścianach. Należy 

wykonać kanaliki na przewody w posadzce a po ułożeniu wykonać zalanie ich 
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jastrychem ze zbrojeniem siatka stalową. 

 

Próba szczelności 

Po zakończeniu robót montażowych wykonać próbę szczelności na ciśnienie 

0,90 MPa zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalację uważa się za szczelną, 

jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.  

Po próbie szczelności instalację kilkakrotnie przepłukać wodą wodociągową, aż 

do stwierdzenia czystego wypływu. Przed oddaniem budynku do użytkowania 

wykonać nadania bakteriologiczne wody. 

 

Wytyczne dla montażu  

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia musza posiadać aprobaty lub 

certyfikaty do stosowania w budownictwie. Stosować się do zasad bezpieczeństwa, 

warunków technicznych odbioru robót sanitarnych, wymagań producentów urządzeń i 

materiałów użytych na budowie.  

Wtyczne elektryczne : 

Należy wykonać zasilanie pompy ciepła w pomieszczeniu rozdzielni, na zapleczu 

sali gimnastycznej. 

Pompa ciepła 2,0 kW – 220/50Hz 

dodatkowe grzałki 2x 3,0kW – 400/50Hz 

Należy wykonać okablowanie urządzeń w rozdzielni ciepła termostatów, pomp, 

czujników itp.: 

 gniazdo z regulatorem czasowym zasilające pompę cyrkulacyjną cwu – 

100W; 

 zasilanie obiegu pompy ciepła – 150W; 

 zasilanie pompy ładowania cwu – 150W; 

 termostat zbiornika ciepłej wody użytkowej; 

 termostat temperatury rozdzielacza co; 

 głowica zaworu regulacyjnego odcinającego co; 

 termostat temperatury zewnętrznej. 
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Wytyczne konstrukcyjno - budowlane: 

Należy wykonać konstrukcje wsporczą pod zasobniki ciepłej wody użytkowej w 

garażu zasobniki 2x250L o masie około 2x400kg każdy. 

Wykonać konstrukcje wsporczą pod moduł wewnętrzny pompy ciepła wraz z 

pompami ponad rozdzielaczami w sali gimnastycznej. 

Kanał przełazowy o wymiarach 80x88cm. Otworzyć włazy do kanałów 

podposadzkowych, zdemontować istniejące podpory rur w kanałach. 

W kanalie w piwnicy wykonać wsporniki dla przewodów centralnego ogrzewania. 
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Projektuje się centralny układ ciepłej wody dla części budynku obejmującego salę 

gimnastyczną. W pomieszczeniu garażu projektuje się zainstalowanie dwóch 

zasobników ciepłej wody pojemności ok. 2x250L. Ciepła woda zostanie 

doprowadzona do pomieszczeń sanitarnych i umywalek istniejących obecnie, 

usytuowanych w tej części budynku, oraz do planowanej przyszłej rozbudowy, która 

obejmować będzie prysznice jako zaplecze sali gimnastycznej. 

Na zewnętrznej ścianie sali gimnastycznej zainstalowana zostanie powietrzna 

pompa ciepła. Pompa ciepła wykorzystywana będzie do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej w zakresie temperatur do 0˚C. Przy temperaturach poniżej 0˚C, do 

podgrzewu ciepłej wody zostanie wykorzystana gorąca woda z instalacji centralnego 

ogrzewania. Taki mieszany układ zapewni najwyższą sprawność ekonomiczną 

podgrzewu ciepłej wody.  

Pompa ciepła posiada możliwość nadzoru pracy takiego układu. Dla temperatur 

zewnętrznych poniżej 0˚C, wyłączana zostanie pompa ciepła. Dla temperatury wody 

grzewczej w instalacji c.o. na poziomie 50˚C włączona zostanie pompa ładująca 

zasobnik z układu centralnego ogrzewania budynku.  

Zastosowana pompa ciepła to elektryczna sprężarkowa pompa ciepła, składająca 

się z jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, do przygotowania cwu o mocy 

cieplnej 4,5 kW (dla parametrów -7˚C/+45˚C). Zasobniki cwu będą połączone 

szeregowo, pierwszy będzie zasobnik 250L ogrzewany przez pompę ciepła, drugi 

ogrzewany przez zasilanie z kotłowni o pojemności 250L. Projektuje się wykonanie 

instalacji cyrkulacji wody ciepłej. 
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Obliczenia ilości ciepłej wody 

Ilość odbiorników ciepłej wody  

Istniejące umywalki – 4 szt (4x 0,07 L/s ) 

Projektowane urządzenia w dalszej rozbudowie 

Umywalki – 2szt. (2x 0,07 L/s ) 

Prysznice – 3szt. (2x0,15L/s ) 

Suma współczynników – 0,87 L/s 

Przepływ obliczeniowy – 0,82 L/s 

Obliczeniowa ilość ciepłej wody w czasie 10 godzin – 1200 L / dzień 

(6x30L+3x150L/dzień) 

Wymagana moc urządzenia grzewczego pompy ciepła i wężownicy w zasobniku 

4,5 kW. 

W okresie niskich temperatur (poniżej zera) i wysokich temperatur wody z kotłowni 

ogrzewanie cwu realizowane będzie z instalacji c.o. z kotłowni. 

Zamontować pompę cyrkulacyjną ładującą DN15, o wysokości sprężu 2m, po 
stronie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z regulatorem czasowym. 

Instalację wodociągową w budynku wykonać z rur typu pex-al-pex. Główne ciągi 

powinny być zaizolowane termicznie. Izolacje termiczne rurociągów ciepłej wody 

użytkowej pianką poliuretanową zgodnie z Polskimi Normami: 

- średnice DN15-DN20: 20mm 

- średnice Dn25-DN32: 30mm 

- średnice >Dn32: izolacja równa średnicy wewnętrznej rury. 

Przybory 
Sanitarne Ilość Urządzeń 

wypł
yw 

Wo
da 

zimna

Wo
da 

ciepła 

Umywalka 9 0,07
0,6
3 

0,6
3 

Natrysk 12 0,15 1,8 1,8 

Miska 
ustępowa 7 0,13

0,9
1 

 

Pisuar 1 0,3 0,3  

Zawór 
czerpalny 4 0,3 1,2

 

   
4,8
4 

2,4
6 
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Dział 3: Zakończenie prac budowlanych 

 

 Końcowe sprzątanie terenu 

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzieć sprzątanie końcowe 

terenu i budynku przez wywiezienie pozostałych lub zdemontowanych materiałów, 

sprawdzenie czy pomieszczenia, w których wykonywano prace są w takim samym 

stanie jak przed rozpoczęciem robót.  

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzeń.  

 

Kontrola jakości robót i kontrola działania instalacji 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania:  

Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z projektem w zakresie 

materiałów, ich ilości oraz właściwości. 

Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 

zasadami technicznymi. 

Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację. 

Sprawdzenie czystości instalacji. 

Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

Sprawdzenie poziomu natężenia dźwięku, sprawdzenie elementów 

antywibracyjnych na instalacji i przy posadowieniu wentylatorów.  

Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji ciśnień i kontrola ustawień 

automatycznych.  

 

 Przygotowanie i przekazanie dokumentacji i obiektu Inwestorowi 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obejmującej – zmiany projektowe, protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

branży instalacyjnej, podpisane przez uprawnione osoby, w szczególności protokoły 

prób ciśnieniowych , pomiarów wydajności , protokoły właściwego wykonania prac 

zanikających,  jak ułożenie przewodów pod tynkiem, w ziemi, pod posadzką itp.  
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Należy przekazać następującą dokumentację: 

Dokumentacja wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych w trakcie budowy, 

certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Dokumentacja dotycząca eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji w 

szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji, wykazy części zamiennych, wykazy 

elementów składowych, schematy elektrycznych połączeń.  

Raport potwierdzający przeprowadzenia przeszkolenia służb eksploatacyjnych 

budynku w zakresie obsługi, konserwacji eksploatacji oraz reagowania na stany 

alarmowe.  

Dziennik budowy i oświadczenia kierownika robót. 

Protokólarnie należy przekazać dokumentację do Inwestora. 

 

Przepisy związane 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

czerwca 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 

2001r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa.  

PN-91/M-59910 - Sieć wodociągowa. Montaż liczników zużycia wody. 

PN-81/B-10700,01,02 - Wewnętrzne instalacje sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania i próby odbiorcze 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

PN-00/B-02421: Izolacja cieplna. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z 

późniejszymi zmianami 

 

 


