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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZE ŃSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 

 
1.  WSTĘP 
2.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji wod., c.o. dla 
projektowanego budynku. 
 
2.1.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
 
4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 



1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik 
montaŜu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 



1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

5.1.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

5.1.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 



jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

5.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 

5.1.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 

5.1.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

5.1.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

5.1.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.1.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

5.1.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

5.1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
6.  MATERIAŁY 
7.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
8.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 



przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 
chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
9.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
10.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
11.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
 
12.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 



Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
13.  TRANSPORT 
14.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 
15.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program 
zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-
lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 



dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, 
Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz 
z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  

CPV- 45332000-3 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej w 
projektowanym budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
· demontaŜ istniejącej instalacji, 
· montaŜ rurociągów, 
· montaŜ armatury, 
· montaŜ urządzeń, 
· badania instalacji, 
 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą 



posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
2.1 Przewody 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa, lub PE-X, stal ocynkowana  
b) woda ciepła - PP-R 2,0MPa, płaszcz. Al, lub PE-X, stal ocynkowana  
 
Dostarczane na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: 

• PN/M-75110÷11, 
• PN/M-75113÷19, 
• PN/M-75123÷26, 
• PN/M-75144 
• PN/M-75147, 
• PN/M-75150, 
• PN/M-75167, 
• PN/M-75172, 
• PN/M-75180, 
• PN/M-75206, 

 
2.3. Izolacja termiczna 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie 
mniejszym niŜ 0,035 W/m*K. Grubość izolacji dla średnic: 
- średnica wewnętrzna do 22mm: 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm: 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm: równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica wewnętrzna ponad 100 mm: 100 mm 
 
2.4. Urządzenia. 

WyposaŜenie oraz wysokość montaŜu przyborów i armatury zgodna z wymaganiami 
dla tego typu obiektów. 
 
 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 



robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Elementy wyposaŜenia 

Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać 
dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontaŜowe 
·  DemontaŜ istniejącej instalacji wodociągowej i urządzeń sanitarnych  
·  DemontaŜ istniejących pionów wod.  moŜliwy po rozkuciu ścianek zabudowującej pion. 
·  Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować 
izolację cieplną. 
·  Rurociągi stalowe i urządzenia przewidziane do demontaŜu naleŜy pociąć palnikami lub 
tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 
·  Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 
na najbliŜsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 
 
5.2 MontaŜ ruroci ągów 

Piony w obudowie z płyt gipso – kartonowych lub w bruzdach ścian. Podejścia pod 
urządzenia naleŜy układać w bruzdach ścian murowanych. Mocowanie rur obejmami 
systemowymi, zgodnie z instrukcja producenta. Przed układaniem przewodów naleŜy 
sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 



Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami 
pionów wykonać rewizje. 
 
5.3 Badania i uruchomienie instalacji 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi 
próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są 
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalacje wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów 
instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień naleŜy dwukrotnie podnosić okresie 30 
minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe 
przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe 
przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania 
próby szczelności naleŜy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze 

Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze 

 
5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na 
styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie 
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 



KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 

W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. Z odbiorów międzyoperacyjnych 
naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów 
do prawidłowego montaŜu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju 
robót naleŜy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 
 
 
 
 



SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA C.O. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania 
w projektowanym budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na wykonanie nowych podejść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
·  demontaŜ istniejących grzejników przeznaczonych do likwidacji  
· montaŜ nowych podejść pod grzejniki 
· montaŜ grzejników stalowych płytowych 
· montaŜ armatury, 
· montaŜ rur  
· badania instalacji, 
· wykonanie izolacji termicznej, 
· regulacja działania instalacji 
 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą 
zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI 
Instal 2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 



2.1. Przewody 
• Rury stalowe przeznaczone do instalacji c.o. 
• Rury polietylenowe PE-Xc (VPE-c) wg DIN 4726, i 16892/93, Tzal = 95 °C, Tmax = 

110 °C Pmax = 0.6 MPa. 
 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne dobrano:  

• Grzejniki stalowe płytowe zasilane z boku (C - ), wysokość H = 600 mm z zaworami 
termostatycznymi prostymi (długi korpus) z nastawą wstępną, oraz zaworami 
powrotnymi umoŜliwiającymi odcięcie grzejnika, 

 
2.3. Armatura instalacji c.o.  

• zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną, typ RTD-N, wykonanie 
standardowe (z niplami standardowymi). 

• zawory termostatyczne proste (długi korpus) z nastawą wstępną, 
• zawory powrotne 
• głowice termostatyczne 

 
2.4. Izolacja termiczna 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.  Po wykonaniu próby wodnej i po pomalowaniu przewody rozdzielcze 
winny być zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia 
ciepła nie mniejszym niŜ 0,035 W/m*K. Grubość izolacji dla średnic: 
- średnica wewnętrzna do 22mm: 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm: 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm: równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica wewnętrzna ponad 100 mm: 100 mm 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych. NaleŜy chronić 
rury przed uszkodzeniem w czasie magazynowania.  
 
 
4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie 
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 
ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 



Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać 
dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontaŜowe 
 DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni wykonywany 
będzie bez odzysku elementów. Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na 
odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z 
demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 
 
5.2 MontaŜ ruroci ągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość 
tulei powinna być większe: o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
5.3 MontaŜ grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od posadzki w stanie wykończonym 
powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika 

Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 



go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie 
powłoki lakierniczej. 
 
5.4 MontaŜ armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. Na przewodach armaturę z głowicą termostatyczną naleŜy ustawić w takim 
połoŜeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory oraz odpowietrzniki naleŜy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i 
kontroli. 
 
5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do 
badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL. 
Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych 
zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. Badania 
szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 
0°C. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych „tzn. ciśnienie 
robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby 
szczelności naleŜy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać 
manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być 
umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności naleŜy 
uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby 
ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy 
przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba 
szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
 
 



7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal  
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 



PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TECHNOLOGII INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

 
 

1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                
i odbioru robót w zakresie montaŜu technologii instalacji kolektorów słonecznych dla w/w 
inwestycji. 
 

1.1 Z AKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

T ECHNICZNEJ  
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 

2. Z AKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOW Ą  SPECYFIKACJ Ą  

T ECHNICZN Ą  
 Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umoŜliwiające                  
i mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej 
wody uŜytkowej i wspomagania instalacji c.o. Instalację naleŜy wykonać w dowiązaniu do 
istniejących instalacji kanalizacji i wody uŜytkowej oraz kotłowni na paliwo stałe. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

• montaŜ 5 kolektorów słonecznych na dachu budynku  
• posadowienie zbiornika buforowego,  
• montaŜ rurociągów, 
• montaŜ urządzeń instalacji solarnej, 
• napełnienie układu  solarnego płynem solarnym, 
• wykonanie prób ciśnienia,  
• roboty antykorozyjne, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• montaŜ  sterownika i czujników temperatury  oraz programowanie sterownika, 
• montaŜ układu wizualizacji pracy instalacji solarnej, 
• uruchomienie instalacji. 

 
Rodzaje występujących robót 

• roboty montaŜowe, 
• roboty instalacyjne.  

 
3.OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE  

Instalację technologiczną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, oddzielony 
zaworami  
od źródła ciepła.  
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą 
wodną. 
Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krąŜenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 



Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyŜsza wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krąŜenia) w najniŜszym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20ºC. 
Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza - trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,                          
w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,                       
w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyraŜonej w milimetrach. 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 – Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie                
z ustawą Prawo budowlane i Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 6,7. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych kolektorów słonecznych,                 
a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
5 MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST-00 – Wymagania 
ogólne. 
 
5.4 WARUNKI PRZYJ ĘCIA NA BUDOW Ę MATERIAŁÓW DO ROBÓT MONTA śOWYCH  

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez 
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
5.5 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak równieŜ w razie konieczności 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 



Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
5.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uŜyciem tego 
materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych badań wymaganych przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.1 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                        
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy             
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Przewody obiegu grzewczego kolektorów słonecznych  naleŜy wykonać z rur 
miedzianych.  
Przewody wody grzewczej między zbiornikami buforowymi a wymiennikiem ciepła wykonać               
z rur stalowych czarnych bez szwu  wg PN/H-74219 łączonych przez spawanie. 
Przewody wody uŜytkowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 
łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z Ŝeliwa ciągliwego. 
Wszystkie elementy obiegu wody uŜytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania                  
w instalacjach wody pitnej. 
Dostarczone rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wŜerów                      
i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 
Rury i kształtki muszą posiadać atest huty oraz świadectwo odbioru jakościowego przez 
Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 
 
 
5.8 A RMATURA  

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany 
środek antyzamroŜeniowy, o parametrach maksymalnych PN6 i 150°C. Po stronie wody 
ogrzewanej zastosować armaturą PN6 i 100°C gwintowaną lub kołnierzową. 
Na przewodach stalowych zastosować zawory odcinające gwintowane kulowe. 
 
5.9 URZĄDZENIA  
  Montowane urządzenia muszą posiadać załoŜone w projekcie charakterystyczne 
parametry techniczne oraz jakość i koszty eksploatacji porównywalne z urządzeniami 
dobranymi przez projektanta. Urządzenia muszą posiadać aprobaty techniczne o 
dopuszczeniu stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL lub deklaracje zgodności oraz znak 
bezpieczeństwa “B”. Dostarczone na budowę urządzenia muszą być fabrycznie zapakowane 
w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie podczas transportu i składowania. Rozpakowanie 
urządzeń powinno odbywać się bezpośrednio przed montaŜem. 



Zastosowane kolektory słoneczne muszą posiadać aktualny: 
a) certyfikat zgodności z normą PN-EN-12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich 
elementy - kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią 
powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą  PN-EN 
- 12975-2 (za właściwy będzie uznany równieŜ certyfikat, potwierdzający zgodność z 
normami  innych krajów UE, o tych samych numerach, z przedrostkiem właściwym dla 
danego kraju) albo 

Parametry techniczne jakie mają posiadać zastosowane kolektory słoneczne zostały 
zawarte w dokumentacji projektowej. Ze względu na konkretne obliczenia hydrauliczne 
instalacji glikolowej wymaga się aby zastosowane kolektory zgadzała się z ilością załoŜoną w 
dokumentacji projektowej. Zastosowane kolektory powinny posiadać obudowę oraz szkło 
solarne o parametrach nie gorszych niŜ ujęte w projekcie. Kolektor powinien posiadać 
absorber wykonany z powłoki o parametrach: 

• współczynnik absorpcji kolektora nie mniejszy niŜ 95±2% potwierdzony certyfikatem 
jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikującą 

• współczynnik emisji kolektora nie większy niŜ 4±2% potwierdzony certyfikatem 
jakościowym wydanym przez niezaleŜną jednostkę certyfikującą 

 
5.10 A PARATURA REGULACYJNO -  POMIAROWA  
W układzie kolektorów słonecznych zastosować:  
• wizualizację pracy instalacji kolektorów słonecznych, 
• sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej wg dokumentacji 

technicznej producenta,  
• manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym. 
Zaprojektowany układ sterowania/automatyki kolektorów słonecznych powinien: 

• mieć moŜliwość pomiaru energii cząstkowej zgromadzonej w danym dniu a takŜe 
sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji, 

• posiadać moŜliwość przerwania procesu transportu ciepła w przypadku 
niebezpieczeństwa przegrzania ciepłej wody uŜytkowej, 

• posiadać procedurę schłodzenia kolektorów słonecznych, 
• posiadać wizualizację pracy instalacji w pomieszczeniu portierni budynku przy  

ul. Konstruktorskiej 3A. 
 
5.11 I ZOLACJA TERMICZNA  
Izolacje ciepłochronne naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Do izolacji zasobnika oraz wymiennika zastosować oryginalną otulinę dostarczaną przez 
producentów.  
Otulina musi posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
lub deklaracje zgodności oraz znak bezpieczeństwa “B”.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  
i krawędzie nieuszkodzone. 
 
6 SPRZĘT 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                      
i wyładunku materiałów. 

 



7 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
  Rury muszą być transportowane w połoŜeniu poziomym na samochodach                            
o odpowiedniej długości. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni                  
i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Kształtki naleŜy przewozić w pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.  
Transport elementów wyposaŜenia oraz urządzeń powinien odbywać się w oryginalnych 
opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczaniem się, aby nie uszkodzić zewnętrznych powłok antykorozyjnych. Urządzenia 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zabezpieczone  
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać             
w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał nie jest odporny na promieniowanie 
ultrafioletowe.  
 
 
8 WYKONANIE ROBÓT  
− M ONTA ś  RUROCIĄGÓW I PODSTAWOWYCH URZ ĄDZEŃ  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL             
- zeszyt 6,7,8 Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno uŜywać. 

Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur i gięcie rur, 
• załoŜenie tulei ochronnych, 
• łączenie rurociągów. 

Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem pomieszczeń, a w korytarzu parteru 
w stropie podwieszanym. Przewody powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty 
stałe powinny być wykonane tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń cieplnych 
przewodów.  

Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wznoszącym, co najmniej 0,3% w 
kierunku źródła ciepła. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolna przestrzeń między ścianą rury i wewnętrzną tulei wypełnić materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić moŜliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu.  
 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być 
montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.  
 Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia powinny być montowane zgodnie z 
DTR oraz wytycznymi producenta. Urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umoŜliwiający łatwy demontaŜ i wymianę poszczególnych elementów węzła bez 
konieczności demontaŜu innych urządzeń. Urządzenia montować w opakowaniu fabrycznym. 



JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenia naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac związanych z montaŜem. Podłączenia do urządzenia powinny być tak 
ukształtowane, aby po połączeniu z kolektorami i skręceniu złączek nie następowały Ŝadne 
napręŜenia. 
  
− M ONTA ś  KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH .  
Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu budynku  przy uŜyciu stelaŜy 
dostarczanych przez producenta kolektorów słonecznych. Zaleca się ścisłą współpracę 
pomiędzy firma instalacyjną a dostawcą kolektorów słonecznych przy wykonaniu mocowania 
konstrukcji wsporczych, i samych kolektorów na dachu budynku. Kąt pochylenia kolektorów 
45° do poziomu – kierunek  południowy. 
Kolektory montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, 
kolektory naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac związanych z 
montaŜem kolektorów. Podłączenia do urządzenia powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z kolektorami i skręceniu złączek nie następowały Ŝadne napręŜenia. 
Niedopuszczalne jest gięcie rury połączonej z urządzeniem, podgrzewanie urządzenia a takŜe 
inne działania mogące powodować deformację kolektorów lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 
 
− M ONTA ś  ARMATURY . 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) w której jest 
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być montowana 
tak, Ŝeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach naleŜy tak 
instalować, aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych 
punktach instalacji w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węŜa                
w sposób umoŜliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiorniku wykonanym             
z materiału niepowodującego zanieczyszczenia wody. 
 
− BADANIA I  URUCHOMIENIE INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZ NYCH .  

Badania odbiorcze instalacji solarnej (analogia do węzła cieplnego ) powinny 
przebiegać wg metodyki badań określonej normą PN-B02423 uwzględniającej ich podział na 
badania przy odbiorach częściowych oraz przy odbiorze końcowym.  
Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacji wodnych naleŜy instalację podlegającą 
próbie (lub jej część) kilkakrotnie przepłukać wodą. Po zakończeniu płukania instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. Instalację naleŜy dokładnie 
odpowietrzyć. 
Instalację obiegu glikolowego przed wykonaniem prób  przepłukać mieszaniną wody                      
i spręŜonego powietrza a następnie napełnić płynem solarnym.  
ObniŜanie i podwyŜszanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego powinno 
odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niŜ 1 bar/min. Podczas próby szczelności 
oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 
związanych z usuwaniem usterek.  
Próby szczelności wykonać przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych 
naczyniach wzbiorczych (próbę ciśnieniową wykonać jako próbę wstępną, główną                           
i końcową).  



Badanie instalacji w stanie gorącym moŜliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich 
warunków zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne promieniowanie słoneczne) - 
wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i regulacji oraz do oceny uzysku ciepła             
w okresie rocznej eksploatacji instalacji. 
Z próby ciśnieniowej i rozruchu na gorąco naleŜy sporządzić protokół. 
 
− W YKONANIE IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ  

Roboty izolacyjne naleŜy wykonać po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na 
styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste            
i nie uszkodzone, sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana 
izolacja cieplna powinna być czysta i sucha, nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia. 
 
9 KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyt 6,7.  
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  
 
10 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Obmiar robót naleŜy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:  

• elementy liniowe w mb, 
• elementy powierzchniowe w m2, 
• inne w sztukach. 

 
11 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);  
• ściany w miejscach montaŜu urządzeń (otynkowanie);  
• montaŜ wsporników pod stelaŜe kolektorów słonecznych na dachu  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, pomiarów oraz ocenie wizualnej.  



Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości) 
• protokół próby szczelności całej instalacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST-00 Wymagania 
ogólne 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST-01 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w ST-
01 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione                      
w kosztorysie. 

 
9.3. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montaŜowych moŜe być dokonane jednorazowo po realizacji 
przedmiotu umowy i podpisaniu protokółu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
 
• . PRZEPISY ZWI ĄZANE  
 Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania                    
i odbioru instalacji ogrzewczych,  
• Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania                   

i odbioru instalacji wodociągowych  
• Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania                      

i odbioru węzłów ciepłowniczych"  
• Warunki techniczne Dozoru Technicznego  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 
401)
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884                             
z późniejszymi zmianami).  

• PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze  
• PN-71 /8 10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
• PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego                       

z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi  
• PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody uŜytkowej. Wymagania.  
• PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
• PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana 

AZ1)  
• PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze  
• PN-ISO 7005-1 :2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
• PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
PN-93/C-04607 - “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 


